PROJEKT

UMOWA O PELNIENIE
FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

zawarta w dniu ..........cceenie 2018 r. w Tarnowie, pomiedzy:

Tarnowskim Klasterem Przemystowym S.A. z siedzibg w Tarnowie, ul. Stowackiego 12, 33-100 Tarnéw, wpisanym do
Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia
w Krakowie, Wydziat Xl Gospodarczy pod numerem KRS 0000040960, NIP: 873-275-75-11, kapitat zaktadowy:
27 858 500 zt

reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej czesci umowy ,, Wykonawceg” .

W wyniku wyboru oferty po przeprowadzeniu zapytania ofertowego z dnia ...................... , zostata zawarta

umowa o nastepujacej tresci:

§1

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje obowiazki Inspektora nadzoru inwestorskiego zadania p.n.

,ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI ISTNIEJACEGO BUDYNKU BIUROWEGO ( PARTERU) NA
CENTRUM FITNESS ORAZ PRZEBUDOWA PARTERU WRAZ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI ELEKTRYKI,
WOD. - KAN, WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJLI.”

*  Lokalizacja zadania: dz. nr 304/23 obr.199 przy ul.Kochanowskiego 32 w Tarnowie

Zakres nadzoru obejmuje roboty okreslone w dokumentacji projektowej, przedmiarze robét, specyfikacji techniczne;
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz obstuge okresu gwarancyjnego inwestycji, o ktérej mowa w ust. 1.
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§2

. Przedmiot umowy obejmuje nadzér inwestycyjny catego procesu inwestycyjnego we wszystkich branzach
robot wynikajacych z opracowanego projektu budowlanego oraz wszystkie czynnosci wynikajace z Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. w Dz. U. z r. 2013 poz. 1409 z po6zn. zm.),
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zm. ) i umowy z wykonawcg robdt budowlanych,
a w szczegolnosci:

a.

b.

reprezentowanie inwestora na budowie, poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji zadania
z projektem budowlanym, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

sprawdzanie jako$ci wykonywanych robét, wbudowanych wyrobow budowlanych, a w
szczegblnosci zapobieganie zastosowaniu materiatow wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i
stosowania;

sprawdzanie i odbidr robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych, uczestniczenie w
prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych, przewodéw kominowych oraz
udziat w czynnos$ciach odbioru gotowych obiektow budowlanych i przekazywanie ich do
uzytkowania;

potwierdzanie faktycznie wykonanych rob6t oraz usuniecia wad, a takze kontrolowanie rozliczen
budowy i prawidtowo$ci zafakturowania wykonanych robét;

kontrola zgodno$ci przebiegu rob6t z obowigzujgcym harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz
terminowo$ci ich wykonania.

prowadzenie wszelkich spraw formalno-prawnych zwigzanych z wykonywaniem, odbiorami i
zakonczeniem robét,

organizowanie prac zwigzanych z nadzorem w sposéb niepowodujacy zbednych przerw w realizacji
rob6t przez wykonawce,

sprawdzanie jakosci rob6t i wbudowanych wyrobow budowlanych, a w szczegdlnosci zapobieganie
zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w
budownictwie,

sprawdzanie i odbior robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie w
prébach i odbiorach technicznych, odbiorach czesciowych,

wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robét polecen, dotyczacych: usunigcia
nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robét lub
elementdw zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robét
budowlanych i dowodow dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz
urzadzen technicznych,

Zadanie od kierownika budowy lub kierownika rob6t dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robdt, a takze zadanie wstrzymania dalszych robét budowlanych
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodno$¢ z projektem.

wnioskowanie do inwestora w sprawach dotyczacych wprowadzenia niezbednych zmian w
dokumentacji technicznej i uzyskania zgody projektanta na zmiany, przeprowadzania niezbednych
ekspertyz i badan technicznych oraz w innych waznych sprawach finansowych i prawnych,
uzyskiwanie od projektanta wyjasnien watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych

W nim rozwigzan,

udzielanie wykonawcy informacji, wyjasnien i wskazowek dotyczacych realizacji zamowienia,
udziat w prowadzeniu ewentualnych negocjacji w konfliktach z wtadzami samorzadowymi i
mieszkancami,

skfadnie inwestorowi pisemnych — drogg elektroniczna, raportéw z dziatalnosci obejmujace;
prowadzenie nadzoru robét oraz z realizacji inwestycji,

dokonywanie analizy i opiniowanie przedstawionych przez wykonawce rob6t harmonograméw w
celu ich akceptacji przez inwestora,
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aa.

bb.
ce.
dd.

opiniowanie organizacji ruchu, oznakowania i ustalania dtugo$ci odcinkdw roboczych wytgczonych
z ruchu,

kontrolowanie stosowania przez wykonawce przepisow dotyczacych ochrony srodowiska
naturalnego,

kontrolowanie przestrzegania przez wykonawce robo6t zasad BHP,

zadanie wstrzymywania robdt w przypadku prowadzenia ich niezgodnie

Z zamowieniem i przepisami BHP,

Zgdanie usuniecia z placu budowy 0séb niekompetentnych lub innych oséb zatrudnionych przez
wykonawce realizujgcego przedmiotowg inwestycje,

zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych przez
wykonawce na placu budowy,

ustalanie metod obmiaru rob6t oraz uczestniczenia przy dokonywaniu obmiaréw robot przez
wykonawce,

akceptowanie urzadzen i sprzetu pomiarowego stosowanego w czasie prowadzenia robot i ich
obmiaru,

sprawdzanie wykonanych robot i powiadamianie wykonawcy o wykrytych wadach oraz
poswiadczenie usuniecia wad przez wykonawce, a takze ustalenia rodzaju

i zakresu koniecznych do wykonania rob6t poprawkowych,

stwierdzenie zakoniczenia robot, sprawdzenie kompletnosci i prawidtowo$ci operatu kolaudacyjnego
i przedtozenie do akceptacji inwestora w celu ustalenia terminu ostatecznego odbioru robét oraz
uczestniczenie w odbiorze,

poswiadczenie terminu zakonczenia robot,

biezace informowanie inwestora o wszelkich problemach zwigzanych z realizacjg inwestyciji,
inne zadania wynikajace z przepiséw prawa.

2. Do obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego w czasie trwania okresu gwarancyjnego w szczegoélnosci
nalezy :

a.

b.
C.
d

o

dokonywanie przegladow zrealizowanych robdt,

zbieranie zgtoszen dotyczacych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym,

zgtaszanie wykonawcy roboét zaistniatych wad i ustalanie termindw ich usuwania,

nadzorowanie realizacji robdt zwigzanych z usuwaniem wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym i
poswiadczenie ich wykonania,

ocena wykonanych robot w okresie gwarancyjnym,

sprawdzenie kompletnosci i prawidtowo$ci przedstawionych przez wykonawce dokumentéw do
odbioru ostatecznego i przedstawienia wniosku inwestorowi w celu ustalenia terminu odbioru
pogwarancyjnego,

inne zadania wynikajace z przepisow prawa.

§3

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:

1.

wydawac kierownikowi budowy lub kierownikowi robdt polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika
budowy, dotyczace: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze
wymagajacych odkrycia robdt lub elementow zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych
prowadzonych robét budowlanych i dowoddéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobow
budowlanych oraz urzadzen technicznych;

zgda¢ od kierownika budowy lub kierownika robot dokonania poprawek badz ponownego wykonania
wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych robét budowlanych w przypadku, gdyby ich
kontynuacja mogta wywotac zagrozenie badz spowodowac niedopuszczalng niezgodno$¢ z projektem lub
pozwoleniem na budowe.

Bez pisemnej zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze wprowadza¢ zadnych zmian w zakresie
realizacji umowy.
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4. Zakres rob6t i wymagania jakosciowe, okre$la dostarczona dokumentacja projektowa budowlano,
obowigzujace przepisy prawa i zawarta umowa o roboty budowlane (wraz z harmonogramem rob6t i
zatgcznikami),z ktorymi Wykonawca — Inspektor nadzoru inwestorskiego sie zapoznat.

§4
1. Wykonawca umowy o$wiadcza, ze znane sg mu przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
dotyczace praw i obowigzkow osdb sprawujgcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.
2. Wykonawca oswiadcza, Ze ustuga bedaca przedmiotem umowy wykonywana bedzie przez niego osobiscie.
3. Wykonawca oznajmia, ze posiada wymagane prawem uprawnienia do wykonania przedmiotu umowy i ponosi
petng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie niniejszej umowy.

§5
Do obowigzkéw zamawiajgcego w szczegolnosci nalezy przekazanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego
dokumentacji dotyczacej inwestycji.

§6

Zamawiajacy wyznacza do wspotpracy i koordynacji czynno$ci w zakresie realizacji obowigzkow umownych:

§7
1. Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie brutto za petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, przy
realizacji przedmiotowego zadania w Kwocie: .............ccccovee.
(STOWNIE: . zZtotych).

2. Wynagrodzenia, o ktorych mowa w ust. 1 obejmujg réwniez koszty dojazdéw na teren budowy, rozméw
telefonicznych oraz zakup niezbednych materiatéw biurowych.

3. Wynagrodzenie za  czynnoSci  nadzoru w  okresie  gwarancyjnym  zawarte  jest
w wynagrodzeniu, o ktorym mowa w ust. 1.

4.  Strony ustalajg fakturowanie za realizacje przedmiotu umowy jednorazowo, po zakoriczeniu zadania pn
,ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI ISTNIEJACEGO BUDYNKU BIUROWEGO ( PARTERU) NA
CENTRUM FITNESS ORAZ PRZEBUDOWA PARTERU WRAZ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI
ELEKTRYKI, WOD. - KAN, WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI.”

oraz podpisaniu przez zamawiajgcego i wykonawce robot, protokotu odbioru koncowego robét.

5. Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 1 ptatne bedzie przelewem na wskazane konto wykonawcy w terminie
21 dni od daty otrzymania faktury przez zamawiajgcego.

§8
1. Zamawiajacy ma prawo rozwigza¢ umowe za wypowiedzeniem bez zachowania okresu wypowiedzenia w
trybie natychmiastowym w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania przez wykonawce czynno$ci
wynikajacych z zawartej umowy.

2. W razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
umowy w trybie natychmiastowym po powzieciu wiadomos$ci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim
wypadku wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci
umowy, bez prawa dochodzenia kar umownych.

§9

1. Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci:
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a) 10 % wynagrodzenia okreslonegp w § 7 ust. 1 za odstgpienie od umowy
z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnosc.

b) 0,1 % wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy dzier zwtoki w podjeciu czynnosci o
ktérych mowa w § 2.

2. Zamawiajgcy zobowigzany jest zaptaci¢ wykonawcy kary umowne w wysokoSci:
a) 10% wynagrodzenia okreSlonegp w § 7 ust. 1 za odstgpienie od umowy
z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnosc.

3. Strony uzgadniaja, ze kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potracone zostang z wystawionej
przez wykonawce faktury, a gdyby okazato si¢ to niemozliwe wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar
na rachunek zamawiajacego w ciggu 15 dni od dnia otrzymania noty obcigzeniowe;.

4. W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem obowigzku
wynikajacego z niniejszej umowy przekracza wysoko$¢ kar umownych, poszkodowana strona moze,
niezaleznie od kar umownych, dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogdinych Kodeksu Cywilnego.

§10
Wszelkie zmiany i uzupetnienie treSci umowy moga by¢ dokonywane wytacznie w formie aneksu podpisanego
przez zamawiajgcego i wykonawce.

§11

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.

§12
1. W przypadku zaistnienia sporu w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy o petnienie nadzoru, strony sg
zobowigzane wyczerpa¢ droge postepowania reklamacyjnego.
2. Witasciwym do rozpoznania sporu, w przypadku braku mozliwosci jego polubownego uzgodnienia i
zatatwienia bedzie Sad powszechny, wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§13
Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz dla Zamawiajgcego i 1

egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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