PROJEKT UMOWY Nr ...... 12020 r

W wyniku postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst
jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 tj. z p6zn. zm.), zostata zawarta w dniu ........... 2020 roku umowa,
zwana dalej ,,Umowa”, pomiedzy:

Tarnowskim Klasterem Przemystowym S.A. z siedziba w Tarnowie, przy ul. Kochanowskiego 32, 33-
100 Tamoéw, wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez
Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmieécia w Krakowie, Wydziat Xii Gospodarczy pod numerem KRS
0000040960, NIP: 873-275-75-11, kapitat zaktadowy: 45 645 600,00 zi (czterdziesci pie¢ milionéw
szeS¢set czterdziesci pigé tysigcy szeséset ztotych) w catosci wptaconym, zwang w dalszej cze$ci umowy
»~Zamawiajacym”, reprezentowanym przez:

Strony zawierajg umowe o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot Umowy

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé prace budowlane dotyczace budynku
nr 62, potozonego w Tarnowie przy ul. Rozwojowej 37, na nieruchomosci sktadajacej sie z dziatek
ewidencyjnych o nr 1/181, 1/180, 1/179 w obrebie ewidencyjnym nr 247, polegajace na ~WVykonaniu
robét budowlano-instalacyjnych (remontowych i inwestycyjnych) dotyczacych budynku nr 62, w
Parku Przemystowym "Mechaniczne” w Tarnowie ul. Rozwojowa 37" zgodnie z warunkami
okre$lonymi w ofercie Wykonawcy z dnia .................. 2020 roku, umieszczonej w Zatgczniku nr 1
do niniejszej umowy, wraz z uzyskaniem wszystkich niezbednych uzgodnieri i pozwoleri.

2. Szczegblowy zakres prac zostat okreslony w:
. Projekcie nr B.1613 pn. ,Projekt wykonawczy przebudowy budynku nr 62 polegajacy na
podmurowaniu, zamurowaniu i powigkszeniu otworéw okiennych oraz docieplenia, instalacji
odgromowej i wykonania opaski wokét budynku” Zataeznik nr 2,

Dokumentacja techniczna zawiera : f
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B_1613 ST STWIORB

B_1613 -1 SYTUACJA

B_1613 - OPIS TARNOW PW

B_1613 - 13 RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA
B_1613_PW Tamdw

B_1613 - 11 SZCZEGOLY SYSTEMU DOCIEPLENIA
B_1613 - 10 ZESTAWIENIE OBROBEK BLACHARSKICH
B_1613 -9 ZESTAWIENIE STOLARKI | SLUSARKI
B_1613 - 3 RZUT PODDASZA

B_1613 - 12 REMONT WIATY

B_1613 - 8 PRZEKROJ A-A i B-B

B_1613 - 4 RZUT DACHU

B_1613 - 2 RZUT PRZYZIEMIA

B_1613 - 6 ELEWACJA POLUDNIOWA

B_1613 - 5 ELEWACJA POLNOCNA

B_1613 - 7 ELEWACJA ZACHODNIA | WSCHODNIA

Projekcie nr B/1612 pn. ,Projekt budowlany przebudowy budynku nr 62 polegajacy na

podmurowaniu, zamurowaniu i powiekszeniu otworéw okiennych w $cianach zewnetrznych

bez zmiany konstrukcji.” Zatacznik nr 3,

Dokumentacja techniczna zawiera:

B_1612 - B1613_KOSZTORYS_NAKtLADCZY
B_1612_B1613_PRZEDMIAR_ROBOT

B_1612 - OPIS TARNOW PB

B_1612 - 1 SYTUACJA

PB Tarnéw - B.1612

B_1612 - 11 PRZEKROJ A-A i B-B

B_1612 - 7 RZUT PRZYZIEMIA

B_1612 - 3 ELEWACJA POLNOCNA INWENTARYZACJA
B_1612 - 9 ELEWACJA POLUDNIOWA

B_1612 - 8 ELEWACJA POLNOCNA

B_1612 - 10 ELEWACJA ZACHODNIA | WSCHODNIA
B_1612 - 5 ELEWACJA ZACHODNIA | WSCHODNIA INWENTARYZACJA
B_1612 - 6 PRZEKROJ A-A i B-B INWENTARYZACJA
B_1612 - 4 ELEWACJA POLUDNIOWA INWENTARYZACJA
B_1612 - 2 RZUT PRZYZIEMIA INWENTARYZACJA
B_1612_PW - instalacja odgromowa

B_1612_mapa

B_1612_mapa Tarndéw scan uzgodnienia
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ll.  Projekcie nr B.1676 pn. ,Projekt wykonawczy wydzielenia pomieszczenia wezta cieplnego

zgodnie z wytycznymi MPEC Tarnéw w budynku nr 62" Zatacznik nr 4

Dokumentacja techniczna zawiera:

B_1676_KOSZTORYS_NAKLADCZY_WEZEt_CIEPLNY_ROBOTY_BUDOWLANE
B_1676_KOSZTORYS_NAKLADCZY _WEZEL_CIEPLNY_INST_SANITARNE
B_1676_PRZEDMIAR_WEZEt_CIEPLNY_ROBOTY_BUDOWLANE
B_1676_PRZEDMIAR_WEZEL_CIEPLNY_INST_SANITARNE

B_1676_0Opis techniczny

B_1676-7-Rysunek pogladowy studzienki betonowej

B_1676-6-Rzut parteru-instalacje wod.-kan.

B_1676-5 ZESTAWIENIE STOLARKI | SLUSARKI

B_1676-2 RZUT DACHU

B_1676-4 PRZEKROJ A™-A'

B_1676-1 RZUT PRZYZIEMIA

B_1676-3 ELEWACJA POLNOCNA

IV.  Projekcie nr J.1610 pn. ,Projekt wykonawczy przebudowy przytacza wody do budynku nr 62

przy ul. Rozwojowej 37 w Tarnowie” Zatacznik nr 5

Dokumentacja techniczna zawiera:

J_1610_OPIS TECHNICZNY B62-ROZWOJOWA 37_PRZY{ACZ_WODY
J_1610 STWIORB_PRZYtACZ_WODY
J_1610_PRZEDMIAR_PRZYtACZ_WODY
J_1610_KOSZTORYS_NAKLADCZY_PRZYLACZ

J_1610_RYS.2 RZUT

J_1610_RYS. 3 - PROFIL PRZYLACZA WODY

J_1610_mapa

J_1610-3-PROFIL PODLUZNY PRZYLACZA WODY

J_1610-1-PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

J_1610_RYS.4 SCHEMAT MONTAZOWY ZESTAWU WODOMIERZOWEGO
J_1610-4-SCHEMAT MONTAZOWY WODOMIERZA

J_1610-2 RZUT PARTERU

J_1610_mapa Tarmdw scan uzgodnienia

V.  Projekcie nr J.1614 pn. ,Projekt wykonawczy instalacji hydrantowej w budynku nr 62 przy ul.

Rozwojowej 37 w Tarnowie” Zatacznik nr 6

Dokumentacja techniczna zawiera:

J_1614_KOSZTORYS_NAKLADCZY_INST_HYDRANTOWA
J_1614_Opis techniczny_INST_HYDRANTOW .'
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J_1614-3-Rozwiniecie instalacji hydrantowej

J_1614-3-Rozwiniecie instalacji hydrantowej
J_1614-1-Sytuacja

J_1614-1-Sytauacja

J_1614-2-Rzut parteru

J_1614-2-Rzut parteru
J_1614_STWIORB_INST_HYDRANTOWA
J_1614_PRZEDMIAR_ROBOT_INST_HYDRANTOWA

J_1614_mapa tarnéw scan uzgodnienia

VI.  Projekcie nr J.1608 pn. ,Projekt wykonawczy wewnetrznej instalacji c.0. w budynku nr 62
przy ul. Rozwojowej 37 w Tarnowie” Zatacznik nr7
Dokumentacja techniczna zawiera:

e J 1608_PRZEDMIAR_INST_CO
J_1608_KOSZTORYS_NAKLADCZY_INSTALACJA _CO
J_1608_Bud.62-Rozwiniecie
J_1608_Bud.62-Rozwiniecie
J_1608_Rozwiniecie_ INSTAL_CO
J_1608_Opis_INST_CO
J_1608_STWIORB_INSTALACJA_CO
J_1608_Kolektory c.o.

J_1608_Sytuacja

J_1608_Rzut_inst_CO

J_1608_Bud.62-Rzut

J_1608_Sytuacja

J_1608_Kolektory

VIl. Zgoda UMT WGN.ROG.6844.31.25.2019/BKH z dnia 21 marca 2019 r. Zatacznik nr 8
Vill. Pozwolenie UMT — Decyzja nr 291/2019 z dnia 29 maja 2019r. Zatacznik nr 9

IX. Kosztorys ofertowy Zalgcznik nr 10,

X.  Wymieniona dokumentacja pkt | do VIl w wersiji elektronicznej. Zatgcznik nr 11
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z tre$cig oferty
stanowigcej Zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy, Projektami, STWIOR oraz dokumentami
stanowigcymi zatgczniki nr 2-10 do umowy, postanowieniami Umowy i obowigzujgcymi przepisami
prawa oraz obecng wiedzg, sztukg budowlang i wymaganiami technicznymi.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Przedmiotu Umowy przy uzyciu wyrobéw i materiatow
wprowadzonych do obrotu zgodnie z prawem, ktére moga zosta¢ zastosowane przy wykonaniu
Przedmiotu Umowy w sposob trwaly, o wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych spetnienie
przez Przedmiot Umowy wymagan okreslonych przez przepisy prawa, oraz wskazanych w

zatgczonej do umowy dokumentacji.
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10.

Wykonawca oéwiadcza, Zze zapoznat sig z dokumentacjg techniczno-prawng przestawiong przez
Zamawiajgcego, stwierdza, iz jest ona wystarczajgca do prawidiowego wykonania przedmiotu
umowy i nie zgtasza do niej uwag.

§2

Termin realizacji Umowy

Wykonawca zobowigzuje sig¢ zrealizowaé Przedmiot Umowy w terminie ...................... .
z zastrzezeniem ust. 10.

Przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, na
podstawie sporzadzonego i podpisanego przez obie Strony Protokotu przejecia terenu robét.
Wykonawca w terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia Umowy, przedstawi Zamawiajacemu
sporzadzony przez siebie projekt Harmonogramu robét, zwany dalej Harmonogramem,
opracowany na podstawie wzoru Zamawiajgcego - Projekt Harmonogramu, Wykonawca przedstawi
w formie pisemnej i elektronicznej (kompatybilnej z MS Excel) w dwoch egzemplarzach, po
wstepnym uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiajacego.

Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 3, winien okre$laé szczegdlowy zakres prac, szczegdlowe
terminy realizacji robét budowlanych stanowiacych Przedmiot Umowy.

Zamawiajacy w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania projektu Harmonogramu, o ktérym
mowa w ustepach poprzedzajgcych, zatwierdzi go lub zgtosi do niego uwagi lub zastrzezenia na
pi$mie.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania tych zastrzezen
uwzgledni¢ wszystkie uwagi oraz poprawki Zamawiajacego.

Wprowadzenie przez Wykonawce poprawek i uwzglednienie wszystkich uwag do Harmonogramu,
zgloszonych przez Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ustepach poprzedzajacych, stanowi
podstawe do niezwtocznego zatwierdzenia Harmonogramu przez Zamawiajacego.

Zatwierdzony Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 7 winien byé podpisany przez umocowanych
przedstawicieli Stron i stanowi¢ bedzie Zatgcznik nr 12 do Umowy.

Harmonogram stanowi podstawe do kontroli przebiegu realizacji rob6t budowlanych.

W przypadku niemoznosci prowadzenia robét z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, uznanych na
pismie przez Zamawiajgcego, termin zakoriczenia robét moze zosta¢ zmieniony z uwzglednieniem
czasu trwania wymienionych przyczyn. Przerwy w pracach wymagajg udokumentowania w
protokotach roboczych i dzienniku budowy, odpowiednimi zapisami upowaznionych przedstawicieli
Wykonawey i Zamawiajgcego. Zmiana terminu zakoriczenia prac spowodowana powyzszymi
przyczynami zostanie dokonana aneksem do Umowy.

§3

Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

Z tytutu wykonania Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 1, Strony ustalajg wynagfodzenie

umowne w wysokosci:
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1) Warto$¢ przedmiotu umowy (bez podatku VAT): .............. Zt (stownie: ................. ), ziotych
netto.
2) Wynagrodzenie umowne (z podatkiem VAT): ...... e zt (stownie: ............ /100) ztotych
brutto.
Wynagrodzenie umowne, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty niezbedne do
zrealizowania Przedmiotu Umowy w tym w szczegélno$ci: wartos¢ robét, materiatow budowlanych,
ewentualne koszty uzyskania materiatdbw do wymaganych decyzji, koszty opracowania dokumentagcji
powykonawczej oraz jej ewentualnej zmiany, ewentualne koszty wykonania préb i testéw, koszty
oznakowania i zabezpieczenia przekazanego terenu budowy, koszt udzielenia Zamawiajgcemu
gwarancji i rekojmi na Przedmiot Umowy, wszystkie wymagane uzgodnienia, ubezpieczenia, koszt
wywozu, unieszkodliwienia i zagospodarowania odpadéw powstatych w trakcie realizacji robot
budowlanych, pozostate czynniki cenotworcze oraz koszt realizacji wszystkich innych obowigzkéw
spoczywajgcych na Wykonawcy zgodnie z Umowa, w tym koszt uzyskania decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie.
Wynagrodzenie umowne, o ktérym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczattowym i jest state do
korica trwania Umowy i nie podlega zmianom z zastrzezeniem okoliczno$ci, o ktérych mowa w §12
Umowy.
Wykonawca nie moze zgdaé podwyzszenia wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w ust. 1,
chociazby w czasie zawarcia Umowy nie mozna bylo przewidzieé rozmiaru i kosztéw robét.
Wynagrodzenie opisane w ust. 1 bedzie ptatne jednorazowo na podstawie prawidiowo wystawionej
przez Wykonawce faktury VAT w oparciu o wpisy wdzienniku budowy przedstawiciela
Zamawiajgcego i Protokét odbioru koficowego podpisany bez zastrzezen przez osoby uprawnione,
zgodnie z Harmonogramem robét, o ktorym mowa w § 2 ust. 8 oraz po uzyskaniu i doreczeniu
Zamawiajgcemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie. Jezeli Protokét odbioru
koncowego zostat podpisany z =zastrzezeniami dotyczacymi jakichkolwiek wad nieistotnych
stwierdzonych w trakcie odbioru, pomimo ktérych mozliwe jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie, Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia umownego po usunieciu
przez Wykonawce tych wad nieistotnych i podpisaniu przez Strony Protokotu potwierdzajgcego
usuniecie wad nieistotnych.
Zaptata wynagrodzenia umownego, opisanego w ust. 1 nastapi w terminie 21 dni od dnia doreczenia
Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z dokumentami, o ktérych mowa w § 3
ust. 8 Umowy, na numer rachunku bankowego ujawniony w ,Biatej Liscie” podatnikéw zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa, wskazany w tej fakturze.
Za dzien zapfaty uznaje sie dzien, w ktérym nastgpilo obcigzenie rachunku bankowego
Zamawiajgcego.
Do faktury koricowej Wykonawca zatgczy nastepujgce dokumenty:
a) oswiadczenie o rodzaju prac wykonywanych przez podwykonawcéw 2z nazwaniem
podwykonawcy tych robdt i podaniem wartosci robét,
b) o$wiadczenia wszystkich podwykonawcéw (podpisanych przez osoby upowaznione do
reprezentowania podwykonawcéw) o uregulowaniu na ich rzecz przez Wykonawce naleznosci

za zrealizowane przez nich prace oraz braku z ich strony wymagalnych roszczen finknsowych
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wobec Wykonawcy i Zamawiajgcego z tytutu lub w zwigzku z realizacja Umowy, na druku,
ktérego wzor stanowi Zatacznik nr 14 do Umowy,

c) protokot odbioru koricowego podpisany bez zastrzezen przez osoby uprawnione,

d) ostateczna decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie.

§4

Nadzér prawidiowego wykonania przedmiotu Umowy

Osobami odpowiedzialnymi za prawidtows realizacje niniejszej Umowy sa:
1) Po stronie Zamawiajgcego:

Kazda ze Stron oéwiadcza, ze wskazane powyzej osoby sg umocowane przez Strone do
dokonywania czynnosci zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy. Osoby wymienione w
niniejszym ustepie nie sg upowaznione do dokonywania czynnosci, ktére mogtyby powodowaé
zmiany w niniejszej Umowie. Zmiana tych oséb nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie
pisemnego o$wiadczenia zlozonego drugiej Stronie.

Kazda z 0séb wymienionych w ust. 1 uprawniona jest do samodzielnego dziatania.

§5
Obowigzki Stron

. Zamawiajacy zobowigzany jest do:

a) przekazania Wykonawcy w terminie i na zasadach okreslonych w § 2 ust. 2 Umowy, terenu
budowy,

b) przekazania kompletu dokumentacji technicznej wskazanej w tre$ci umowy,

c) uregulowania w terminie i na warunkach okreslonych Umowg, platnoéci za prawidiowe
zrealizowanie Przedmiotu Umowy,

d) wyznaczenia przedstawiciela Zamawiajgcego uprawnionego do nadzoru inwestorskiego,

Wykonawca zobowiazany jest w ramach realizacji Przedmiotu Umowy do:
1) wykonania Przedmiotu Umowy z najwyzszg staranno$cig i w terminach umownych, zasadami
wiedzy technicznej, przepisami Prawa budowlanego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332
tekst jednolity z pézn. zm.) oraz aktami powigzanymi, obowigzujgcymi normami, dokumentami
zataczonymi do niniejszej Umowy, warunkami technicznymi wynikajgcymi z obowigzujgcych
przepiséw techniczno-budowlanych. Roboty budowlane muszg byé wykonane przy




oY )

sprzetu, urzadzenn i materiatéw o jakosci odpowiadajgcej stosownym przepisom, normom,
standardom oraz zgodnie z dokumentacjg projektowa, a takze pisemnymi uzgodnieniami
dokonanymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, poleceniami nadzoru inwestorskiego
wpisanymi do dziennika budowy oraz innymi obowigzujgcymi przepisami branzowymi
i szczegodtowymi, w szczegdlnosci p-poz i BHP,

2) uczestniczenia w spotkaniach konsultacyjnych z Koordynatorem Inwestycji lub przedstawicielem
Zamawiajgcego w trakcie trwania Umowy,

3) zawiadomienia wtasciwych organéw administracji budowlanej o zamierzonym terminie
rozpoczecia robét budowlanych,

4) zamontowanie tablicy informacyjnej zgodnej z wymogami przepiséw prawa budowlanego,

5) rozpoczecia robét budowlanych po przyjeciu od Zamawiajgcego terenu budowy,

6) prowadzenia rob6ét budowlanych zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego,
Harmonogramem, o kitérym mowa w § 2 ust. 8,

7) przekazywania Zamawiajgcemu na jego zadanie wszelkiej dokumentaciji Zrédtowej pozwalajgcej
na ocene prawidtowego wykonania robét, w tym robét zgtaszanych do odbioru,

8) opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

9) opracowania projektu zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skiada¢ sie z czesci
opisowej i graficznej,

10) opracowania projektu organizacji budowy,

11) opracowania projektu technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub
elementow konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie),

12) wykonania innych prac i czynno$ci niezbednych do nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy,

13) wykonywania robét budowlanych z wykorzystaniem personelu o nalezytych kwalifikacjach
zawodowych oraz doswiadczeniu,

14) zarejestrowania dziennika budowy zgodnie z zasadami okreslonymi w ustawie Prawo budowlane
i przepisach wykonawczych,

15) ustanowienia kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy rzetelnie oraz w
przepisany sposob,

16) prowadzenia robét w sposob niezakiocajgcy spokoju, w tym niepowodujgcy zagrozenia
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz zapewniajgcy ochrone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
mienia. W przypadku, gdy w wyniku niewtasciwego prowadzenia robét przez Wykonawce nastapi
ww. uszkodzenie lub zniszczenie, Wykonawca na swoéj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wiasnosg,

17) zgtoszenia Zamawiajgcemu konieczno$ci wykonania robét zamiennych w terminie 2 dni
roboczych od dnia stwierdzenia koniecznosci ich wykonania. W zgtoszeniu konieczno$ci
wykonania robét zamiennych, Wykonawca obowigzany jest do szczegétowego opisania tych
robot oraz przyczyn uzasadniajgcych konieczno$é ich wykonania,

18) utrzymania porzadku na przejetym terenie w bezposrednim otoczeniu obiektéw budowlanych,
objetych robotami budowlanymi i na terenie parku przemystowego ,Mechaniczne”. Przywrécenia
stanu technicznego wyzej wymienionego terenu do stanu nie gorszego niz w dniu jego przejecia
oraz naprawienia ewentualnych szkéd wyrzadzonych w miejscu robét, a spovTodowanych

\ N
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realizacjg Przedmiotu Umowy. W przypadku niezastosowania si¢ do powyzszego Zamawiajgcy
ma prawo obcigzy¢ Wykonawce kosztami za przywrécenie terenu objetego robotami do stanu
pierwotnego oraz kosztami poniesionymi na naprawienie szkod,

19) uporzadkowania budynku oraz terenu budowy niezbednego do zrealizowania Przedmiotu Umowy
na dzien odbioru koricowego,

20) zapewnienia nadzoréw technicznych, specjalistycznych i odbioréw przez odpowiednie jednostki
organizacyjne: np. TAURON Dystrybucja S.A., Tarnowskie Wodociagi Sp. z 0.0., MPEC Tamoéw
w zakresie niezbednym dla wykonania przedmiotu umowy.

21)wykonania przytaczy docelowych w zakresie okreslonym projektami oraz koordynacji prac
wykonywanych przez dostawcéw medidow na podstawie uméw przytgczeniowych, a w razie
konieczno$ci — wymiany gruntu, wykonania odwodnienia wykopéw oraz wykonania wszelkich
tymczasowych robo6t koniecznych do zabezpieczenia terenu budowy oraz terenéw przylegtych
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem w przypadku koniecznosci zajecia chodnika lub jezdni
sgsiadujacej z terenem prac, opracowania we wtasnym zakresie i na wiasny koszt projektow
czasowej zmiany organizaciji ruchu na okres wykonywania robét i uzgodnienie tych projektéw z
wiasciwymi jednostkami, wykonanie wszystkich rob6t zwigzanych z wprowadzeniem czasowej
organizacji ruchu oraz jej likwidacje, w tym wiasciwe oznakowanie oraz prawidtowa eksploatacja
drog dojazdowych do budowy oraz utrzymanie tych drog w czystosci, wedtug uzgodnionych
projekiow,

22)w przypadku wykonywania prac, w zwigzku z ktérymi konieczne bedzie korzystanie z
nieruchomosci sgsiadujgcych z terenem prac, uzyskania stosownych zgéd i zezwolen na wejscie
na nieruchomos¢, jak réwniez uporzadkowania terenu sgsiedniej nieruchomosci po zakonczeniu
wykonywania prac,

23) uzycia do wykonania rob6t materiatéw, maszyn i urzadzen gwarantujgcych spetnienie wszelkich
wymagarn technologicznych i prawnych oraz gwarantujgcych wiasciwa jako$¢ robot,

24) przedktadania Zamawiajgcemu dokumentow stwierdzajgcych dopuszczenie do stosowania
w budownictwie wyrobdw budowlanych przed ich wbudowaniem. Zamawiajgcy i powotani przez
niego przedstawicicle majg prawo w kazdym momencie realizacji Przedmiotu Umowy
zrezygnowac¢ z uzytych wyrobéw, jezeli nie beda one zgodne z obowigzujgcymi przepisami,
normami, wymogami projektowymi i STWIOR, a takze z tej czesci robot, ktdrych one dotycza.
Rezygnacja ta nastgpi niezwtocznie po stwierdzeniu niezgodnosci w formie pisemnej
odpowiednim wpisem do dziennika budowy,

25) niezwmlocznego  informowania Zamawiajgcego o wszelkich zdarzeniach  dotyczacych
prowadzonych rob6t moggcych mie¢ wplyw na termin ich realizacji oraz wykonanie niniejszej
Umowy,

26) pisemnego powiadamiania Zamawiajgcego o odbiorach robét ulegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych, w terminie co najmniej 3 dni roboczych przed ich zakryciem lub zaniknieciem. Po
dokonaniu odbioru tych robdt, potwierdzonego wpisem w dzienniku budowy przez
przedstawiciela Zamawiajacego, Wykonawca przystapi do realizacji dalszych etapéw robot,
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27)wykonywania wszystkich robdt w sposéb nieuciazliwy dla Zamawiajacego i/lub dzierzawcéow,
ktéry umozliwia wiasciwe funkcjonowanie budynku i nie narusza intereséw oso6b trzecich,
przestrzegajgc nastepujgcych zasad:

— Wykonawca powinien bezwarunkowo odpowiednio zabezpieczyé, poprzez oznaczenie
i ogrodzenie terenu prowadzenia prac lub innych miejsc, ktére mogg byé traktowane jako
stanowigce czes¢ terenu budowy,

— rusztowania muszg byé zabezpieczone siatkami ochronnymi oraz posiada¢ wszelkie
zabezpieczenia zgodnie z zasadami BHP,

— Wykonawca zobowigzany jest takze zabezpieczy¢ okna, drzwi balkonowe i parapety przed
wszelkimi mozliwymi uszkodzeniami,

— Wykonawca bedzie wykonywat Przedmiot Umowy w dniach i godzinach uprzednio
uzgodnionych z Zamawiajgcym i/lub dzierzawcg/najemca,

— Wykonawca jest odpowiedzialny za usuwanie z miejsca prowadzenia rob6t, wlasnym
transportem i na wtasny koszt, wszelkich odpadéw i zanieczyszczen powstatych w czasie ich
realizacji oraz unieszkodliwianie i zagospodarowanie tych odpadéw, zgodnie z ustawg z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018 r., poz. 21 t|.) oraz innymi wiasciwymi
przepisami. W przypadku, gdyby Wykonawca nie posiadat stosownych zezwolenn moze
powierzyé wykonywanie w tym zakresie prac podwykonawcom,

— Wykonawca przetransportuje wskazane przez Zamawiajgcego materialy i urzadzenia
zdemontowane w n/w miejsca:

e ziom z demontazu do podstawionego przez Zamawiajacego kontenera,
e materialy i urzadzenia z demontazu do budynku — magazynu zamawiajgcego odlegtosé
do 100 m,

— w czasie pomiedzy kolejnymi transportami odpadéw budowlanych, powstatych w wyniku
realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca bedzie skitadowat je w zamknietych kontenerach
ustawionych w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym,

— dojazd do zaplecza budowy oraz budynkéw odbywaé sie bedzie w spos6b uzgodniony
Z przedstawicielem Zamawiajgcego,

— Wykonawca bedzie dostarczat materiaty i urzadzenia oraz usuwat odpady budowlane z terenu
Parku Przemystowego ,Mechaniczne” w terminach uzgodnionych z Zamawiajacym,

28) po zakonczeniu kazdego dnia trwania realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca pozostawi teren
objety robotami w nalezytym stanie, tj. uporzadkowany i oczyszczony z nieczystosci,

29) przestrzegania przepisow BHP oraz p. poz. zgodnie z przepisami prawa, w szczegoélnosci do
obowigzkéw Wykonawcy nalezy odpowiednie przechowywanie materialéw i urzadzen,

30) wykonania robét przygotowawczych, pomocniczych, zabezpieczajacych i porzadkowych
zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy,

31) wykonania na wiasny koszt prac wyniklych z wszelkich zawinionych przez niego uszkodzen i
usterek powstatych w trakcie trwania robét,

32) usuniecia na wtasny koszt wszelkich wad stwierdzonych w trakcie odbiorow w wyznaczonym

przez Zamawiajgcego terminie bez dodatkowego wezwania,
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33) zatrudnienia do realizacji rob6t budowlanych podwykonawcéw (na rachunek i ryzyko
Wykonawcy), wylgcznie na podstawie umowy podwykonawczej, ktorej tresé =zostanie
zaakceptowana przez Zamawiajgcego. Warunki zatrudnienia podwykonawcéw opisano w § 6
niniejszej Umowy,

34) przeniesienia na Zamawiajacego wszelkich uprawnien z tytutu gwarancji udzielanych przez
dostawcow materiatbw oraz wyrobéw wydajagc Zamawiajgcemu wiasciwe dokumenty
gwarancyjne najpdzniej w dniu podpisania odpowiedniego protokotu koricowego, bezwarunkowo
w ramach wynagrodzenia okreslonego w §3 ust.1,

35) zawiadomienia przedstawicieli Zamawiajgcego o wykonaniu robét zamiennych, zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu oraz wykonaniu rob6t w catosci,

36) wykonania Przedmiotu Umowy w terminach okreslonych w Umowie,

37) przedtozenia Zamawiajgcemu listy oséb, przy pomocy ktérych wykonywaé bedzie prace objete
Umowa. Osoby te winny posiadaé odpowiednie oznaczenie, jednakowe ubranie i identyfikatory,

38) zabezpieczenie mozliwosci dostepu do medidw we wiasnym zakresie oraz pokrycia kosztow
pobranych mediéw lub w przypadku innego ich poboru, przedstawienia rozliczenia z dostawcami,

39) terminowej zaptaty podwykonawcom, naleznego im wynagrodzenia z tytutu wykonanych przez
nich robét w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy,

40) dysponowania ubezpieczeniem odpowiedzialno$ci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej. Przed podpisaniem Umowy, Wykonawca zobowigzany jest przedstawié
Zamawiajgcemu oryginat polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej co najmniej na 6.000.000,00 zt (sze$¢ milionéw ziotych) wraz
z potwierdzeniem zaptaty skiadki, oraz zdeponowaé¢ uZamawiajgcego kopie polisy
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce. W przypadku przediuzenia terminu
realizacji Przedmiotu umowy lub wygasniecia obowigzywania polisy odpowiedzialnosci cywilne;
przed zakonczeniem terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzany jest przediuzyé
waznos¢ polisy do dnia ustalonego przez Strony w Umowie lub w aneksie do Umowy, jako dzien
zakoriczenia rob6t. Wykonawca przedstawi wowczas Zamawiajgcemu oryginat przediuzonej
polisy ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem zaptaty skiadki oraz zdeponuje u
Zamawiajgcego kopie przedtuzonej polisy po$wiadczong za zgodno$é z oryginatem przez
Wykonawce.

41) sporzadzenia kosztorysu powykonawczego,

42) uzyskania wszelkich niezbednych uzgodnienr i pozwoleri (zgtoszen), w tym decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie.

§6

Podwykonawcy

Zamawiajgcy dopuszcza udziat podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw w realizacji Umowy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dziatanie lub zaniechania oséb, ktérym powierzyt lub

za pomocg ktérych wykonuje czynnos$ci objete Przedmiotem Umowy. Powierzenie poszczegéinych

czynnosci objetych Przedmiotem Umowy podmiotowi trzeciemu wymaga uprzedniej wyrazonej na
I Strona 11z 28



piSmie zgody Zamawiajacego. Umowa musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

Jezeli w trakcie realizacji Umowy nastapi zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy (ktéry byt

réwnoczesnie podmiotem, z ktérego zasobdéw korzystat Wykonawca w celu wykazania spetniania

warunkéw udziatlu w postepowaniu) Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajacemu, iz

proponowany inny podwykonawca Ilub wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu

w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie

Zamowienia.

Do zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawcg wymagana jest pisemna

zgoda Zamawiajgcego.

Wykonawca niezwtocznie przedtozy Zamawiajagcemu projekt umowy, jakg ma zamiar zawrzeé

z podwykonawcg. Zamawiajgcy w terminie 5 dni roboczych od przedstawienia mu projektu umowy

zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz 30 dni od doreczenia Wykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy prawidtowo wystawionej faktury VAT lub rachunku,

3) wynagrodzenie podwykonawcy jest wyzsze niz Wykonawcy za ten sam zakres roboét.

Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 5 dni roboczych, nie zgtosi na piémie zastrzezern wobec

przedstawionego mu projektu umowy z podwykonawca, bedzie to uwazane za akceptacje projektu

umowy o podwykonawstwo. Powyzsze zapisy stosuje sie odpowiednio do uméw zawieranych z

dalszym podwykonawca.

Ptatnosci w stosunku do podwykonawcéw muszg byé zgodne z przepisami ustawy Kodeks Cywilny

oraz z art. 143b ust. 2 Ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Wszystkie umowy o roboty budowlane, zawierane przez Wykonawce z podwykonawcami, musza

zawiera¢ postanowienie, uprawniajgce podwykonawce, do wystepowania do Zamawiajgcego,

o dokonanie bezposredniej zaptaty faktur, zaakceptowanych przez Wykonawce wraz z dokumentami

potwierdzajagcymi wykonanie i odbiér fakturowanych robét. Postanowienie takie musi mieé charakter

przechodni, to znaczy, ze analogiczne postanowienie musi byé zawarte w kazdej kolejnej umowie

z dalszymi podwykonawcami.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni od zawarcia umowy z

podwykonawca (dalszym podwykonawcg). Zamawiajacy w terminie 5 dni roboczych od

przedstawienia mu poswiadczonej za zgodno$¢ zoryginatem kopii zawartej umowy o

podwykonawstwo zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane;

1) niespetniajgcej wymagar okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz 30 dni od doreczenia Wykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy prawidtowo wystawionej faktury VAT lub rachunku.

3) wynagrodzenie podwykonawcy jest wyzsze niz Wykonawcy za ten sam zakres robét.
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Jezeli Zamawiajagcy, w terminie 5 dni roboczych nie zgtosi na pi$mie sprzeciwu wobec
przedstawionej mu umowy z podwykonawca, bedzie to uwazane za akceptacje umowy o
podwykonawstwo.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedkiada Zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodno$§¢ z oryginatem kopie zawarte;
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, zwylgczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,1% warto$ci
niniejszej umowy.

9. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni
od dorgczenia Wykonawcy/podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy prawidiowo wystawionej
faktury VAT lub rachunku lub wynagrodzenie podwykonawcy jest wyzsze niz Wykonawcy za ten
sam zakres robot. Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

10. Powyzsze regulacje stosuje si¢ odpowiednio do zmiany umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo.

11. Zamawiajgcy dokonuje bezposéredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

12. Wynagrodzenie, o ktérym mowa powyzej, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowiane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata
obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, kar umownych lub odszkodowar
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

13. Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag,
nie krétszym niz 7 dni roboczych od dnia doreczenia tej informac;ji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa powyzej, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$é takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty
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14. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

15. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% warto$ci
umowy brutto w sprawie zamédwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
Umowy z winy Wykonawcy.

16. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy uwarunkowana jest przedstawieniem przez Wykonawce
dowodéw potwierdzajgcych zaptate wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

17. Jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku przedstawienia dowodéw, o ktérych mowa w ust.16
z wyjatkiem przypadkéw, kiedy Wykonawca:
a) dostarczy Zamawiajgcemu pisemne przekonywujgce dowody, ze Wykonawca jest w uzasadniony

sposdb uprawniony do wstrzymania lub odmowy zaptaty tych kwot, oraz
b) dostarczy Zamawiajagcemu odpowiednich dowodéw na to, Zze podwykonawca zostat
powiadomiony o tych uprawnieniach Wykonawcy.

Zamawiajacy moze zaptacié podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy bezposrednio calo$é lub
czes¢ kwot uprzednio potwierdzonych, pomniejszonych o kwoty, do ktérych majg zastosowanie
postanowienia zawarte w punktach a) i b). Kwoty wyptacone podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajgcy potraca Wykonawcy z kwoty przystugujgcego mu wynagrodzenia.

18. Przepisy art. 143a-143d ustawy Prawo zaméwien publicznych nie naruszajg praw i obowigzkéw
Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajgcych z przepisow
art. 647" ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

§7
Odbior robot

1. Harmonogram opisany w § 2 ust. 8 umowy bedzie okresla¢ szczegétowy zakres prac, szczegbtowe
terminy realizacji rob6t budowlanych.

2. Po wykonaniu cato$ci Przedmiotu Umowy, zgodnie z Umowg oraz Harmonogramem, Strony
przystapig do odbioru konncowego.

3. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu na pismie gotowo$¢ do odbioru koncowego na 5 dni roboczych
przed planowanym dniem zakoriczenia robét budowlanych oraz wpisem w dzienniku budowy.

4. Data potwierdzenia wpisu przez przedstawiciela Zamawiajacego bedzie oznaczaé rzeczywisty termin
osiggniecia gotowosci do odbioru. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koncowy w
ciggu 5 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajac
o tym Wykonawce.

5. Zamawiajgcy dokona lub odméwi z przyczyn merytorycznych dokonania odbioru koricowego,
w terminie nie przekraczajgcym 14 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

6. Na 7 dni przed odbiorem koricowym przedmiotu Umowy Wykonawca dostarczy przedstawicielowi
Zamawiajgcego nastepujgce dokumenty do sprawdzenia :

— oSwiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenéw

Q&) przylegtych do obiektéw budowlanych objetych robotami,
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— dziennik budowy,

- Swiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty, Swiadectwa gwarancyjne na wmontowane urzadzenia lub
aprobaty techniczne wydane przez dostawcéw materiatéw i urzadzen, wszelkich wymaganych
przepisami pomiaréw, w tym w szczegolnosci instalacji elektrycznej,

Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzi¢:

— zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacja stanowigcy zatgczniki do Umowy.

W przypadku stwierdzenia w toku czynnosci odbioru wad i usterek, Zamawiajagcemu przystuguja

nastepujgce uprawnienia ;

1) jezeli wady i usterki nadajg sie do usunigcia, moze odméwi¢ przyjecia robét do czasu usuniecia
wad i usterek,

2) jezeli wady i usterki nie nadajg sie do usuniecia:

a) gdy umozliwiajg one uzytkowanie remontowanego obiektu budowlanego zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) gdy wady i-usterki uniemozliwiajg uzytkowanie remontowanego obiektu budowlanego zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstgpi¢c od Umowy lub zada¢ wykonania robét
budowlanych ponownie.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru przedmiotu Umowy bedzie spisany protokét zawierajgcy

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych

przy odbiorze wad i usterek. Podpisanie protokolu nastapi po stwierdzeniu kompletnosci

dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 6.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego na pisSmie o usunieciu wad i

usterek oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét

budowlanych jako wadliwych, zgodnie z ust. 4.

. Zamawiajgcy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnoéci

ujawniono istnienie wad i usterek, ktére uniemozliwiajg lub utrudniajg uzytkowanie obiektu objetego
realizacjg Umowy zgodnie z przeznaczeniem, az do czasu usuniecia tych wad i usterek.

§8

Kary umowne

Zamawiajgcy moze naliczyé Wykonawcy kary umowne:

a) za opoOznienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy wzgledem terminéw okre$lonych w Umowie
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 za kazdy dzien
opdznienia,

b) za opo6znienie w usunigciu wad i usterek w okresie rekojmi oraz w okresie gwarancji w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 za kazdy dzieri opdznienia,

¢) w razie nieprzystgpienia przez Wykonawce do protokolarnego przejecia terenu robét w terminie
okreslonym w Umowie — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 3
ust. 1, za kazdy dzieri op6znienia,
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d) w razie odstgpienia przez Zamawiajacego od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
- w wysokosci 30% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,

e) w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, jesli:

- Wykonawca nie zgtosi do odbioru robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, robot
zamiennych,

— za kazdy przypadek powiadomienia o usunieciu wad lub usterek w przypadku ich nie
usuniecia,

f) za kazdy przypadek nieprzestrzegania przez Wykonawcéw przepisow BHP i p. poz. (zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami) na terenie objetym robotami budowlanymi w wysokosci 1.000,00
zt,

g) za kazdy przypadek wykonywania robét przez podmiot, ktéry nie zostat zgtoszony
Zamawiajacemu jako Podwykonawca lub ktéry nie zostat zatwierdzony jako podwykonawca w
wysokosci 10.000,00 zt. Ponadto Wykonawca w takim przypadku zobowiazany jest dopefnié
obowigzki wskazane w § 6 ust. 4 Umowy,

h) w przypadku odstapienia od Umowy przez Wykonawce, nieuzasadnionego okolicznosciami
polegajgcymi na nierealizowaniu przez Zamawiajgcego obowiazkéw okreslonych niniejszg
umowa- w wysokosci 30% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,

i) za nieprzedtozenie harmonogramu przez Wykonawce, w terminie okres§lonym w §2 ust. 3 —
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego, o ktérym w § 3 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia.

Kary umowne okreslone w niniejszej Umowie moga byé naliczane i dochodzone niezaleznie z

roznych tytutow z tym, ze tgcznie kary umowne nalezne Zamawiajacemu nie moga przekroczy¢

kwoty stanowigcej réwnowarto§¢ 20 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust1, z

zastrzezeniem, iz w przypadku naliczenia kary, o ktorej mowa w ust. 1 lit. d) i h), limit kar wynosi

30% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ na zasadach ogélnych odszkodowania przewyzszajgcego wysoko$é

kary umownej. Kara umowna nalezy sie niezaleznie od wysoko$ci poniesionej przez Zamawiajgcego

szkody i niezaleznie od faktu jej zaistnienia.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie przez Zamawiajgcego kar umownych z przystugujgcego

Wykonawcy wynagrodzenia umownego oraz zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§9
Odstapienie od Umowy

Zamawiajgcy moze odstgpié od Umowy wedle swego wyboru w catosci lub w czesci w przypadku
naruszenia przez Wykonawce ktéregokolwiek postanowienia umownego, w terminie 4 tygodni od
dnia powziecia wiadomosci o naruszeniu postanowienia umownego przez Wykonawce.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci, wedtug swojego wyboru, bez
wyznaczania dodatkowego terminu, w przypadku co najmniej 14 dniowego opéznienia Wykonawcy
w stosunku do terminéw okreslonych w Umowie i w sporzagdzonym Harmonogramie i zada¢ zaptaty

kar umownych, o ktérych mowa w § 8.
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3. Zamawiajgcy ma prawo odstgpienia od Umowy w catosci lub w czesci, w trybie natychmiastowym,

w przypadkach wskazanych w umowie oraz w przypadku:

1) otwarcia postepowania likwidacyjnego Wykonawcy,

2) wykreslenia Wykonawcy z wiasciwego rejestru lub ewidencii,

3) zajecia majatku Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajgcym mu wykonanie Umowy,

4) dopuszczenia do wykonywania niniejszej umowy podwykonawcoéw, ktorzy nie zostali zgtoszeni i
lub nie zostali zaakceptowani przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ma obowigzek zawiadomié¢ Zamawiajgcego o wystgpieniu zdarzen opisanych w pkt 1) —

3) niniejszego ustepu w ciggu 24 godzin od ich zaistnienia. Zamawiajacy uprawniony jest

w przypadku zaistnienia sytuacji okreslonych w niniejszym ustepie do zadania kar umownych,

okreslonych w § 8 ust.1.

Odstapienie od Umowy nie ma wptywu na mozliwo$¢ dochodzenia kar umownych z tego tytutu.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy (w catosci lub w czesci) réwniez w innych prawem

przewidzianych przypadkach, w szczegélnosci w przypadkach okreslonych w przepisach Kodeksu

cywilnego.

6. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego w czesci Wykonawca sporzadzi przy
udziale Zamawiajgcego protokét inwentaryzacji na dzien odstgpienia od Umowy. W kazdym
przypadku cze$Sciowego odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy (zaréwno z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy jak i nie lezgcych po stronie Wykonawcy), Wykonawca ma
obowigzek przy podpisaniu protokotu inwentaryzaciji przekazaé wykonang czes$é prac stanowigcych
przedmiot Umowy wraz z niezbedna dokumentacja.

7. W przypadku zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w ust. 6, odbior prac, do ktérych przekazania
zobowigzany jest Wykonawca, zostanie potwierdzony odpowiednim protokotem, zgodnie
z postanowieniami § 7 Umowy, podpisanym przez uprawnionych przedstawicieli obu Stron.
Wynagrodzenie za wykonane prace zostanie obliczone w oparciu o stopien zaawansowania prac
okreslony w protokole inwentaryzacji w stosunku do catkowitego wynagrodzenia wynikajacego
zUmowy. Do czasu przekazania odpowiednim protokotem robdt Zamawiajgcemu, Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialno$¢ za utrate, uszkodzenie lub inne zmniejszenie uzytecznosci i wartosci
przedmiotu Umowy.

8. Wrazie odstapienia od umowy zapisy § 10 stosuje sie do prac wykonanych przed odstgpieniem.

§10
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu gwarancji i rekojmi za wady i usterki robét oraz uzytych do
ich wykonania materiatow przez okres 60 miesiecy liczac od daty podpisania przez Zamawiajgcego
odpowiedniego protokotu odbioru koncowego. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumenty,
gwarancje na materiaty i urzadzenia, dla ktérych producent lub dystrybutor udziela diuzszej gwarancii
niz udzieli Wykonawca. Wykonawca bedzie wykonywat obowigzki wynikajace z gwarancji i rekojmi na

, zasadach okreslonych ponizej.
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W okresie gwarancji i rekojmi wszelkie naprawy lub wymiany, objete gwarancja lub rekojmia,
dokonywane sg w ramach wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 3 ust. 1. Zamawiajgcy nie
ponosi jakichkolwiek kosztéw zwigzanych z naprawami lub wymiang.

Ustala sie nastepujacy tryb zgtoszenia reklamacji w okresie gwarancji i rekojmi:

a) Zamawiajgcy, w okresie gwarancji i rekojmi zgtasza¢ bedzie ujawnione wady lub usterki w ciggu
10 dni kalendarzowych od ich ujawnienia, w formie elektronicznej na adres ........... Zgtoszenie
zostanie potwierdzone przez Wykonawce tego samego dnia, w formie elektronicznej na adres
sekretariat@tkp.com.pl,

b) przedstawiciel Wykonawcy stawi sie w miejscu wykonania Umowy w celu stwierdzenia wad lub
usterek w ciggu 3 dni roboczych od daty wystania wiadomos$ci e-mail przez Zamawiajacego. W
przypadku, jesli Wykonawca nie stawi sie jw, Zamawiajgcy sporzadzi na te okolicznosé
jednostronny protokdt i przystgpi do realizacji procedury okre$lonej wust. 5 niniejszego
paragrafu,

c) stwierdzenie wystgpienia wad lub usterek oraz ich usuniecie bedzie dokonane protokolarnie,

d) termin usunigcia wady Ilub usterki zostanie kazdorazowo pisemnie ustalony przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do przystapienia do usuwania wady lub usterki niezwiocznie, nie

po6zniej jednak niz w terminie 5 dni roboczych od dnia powiadomienia go wiadomoscig e-mail przez

Zamawiajgcego. Wady lub usterki powinny zosta¢ usuniete niezwlocznie, nie pézniej jednak niz

w wyznaczonym terminie. W terminie tym Wykonawca dokona naprawy oraz usunie wszelkie skutki

wystgpienia wady lub usterki, w szczegdinosci wszelkie uszkodzenia lub zanieczyszczenia budynku,

infrastruktury lub innego majatku pozostajgcego w dyspozycji Zamawiajgcego lub osoby trzeciej.

Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuwania wad lub usterek zgodnie z ust. 4 lub nie usunie wad lub

usterek w terminie Zamawiajacy uprawniony bedzie do naliczenia kar umownych, zgdania

naprawienia szkody wyrzgdzonej na skutek zaistnienia wad oraz wedtug swojego wyboru:

a) wezwania Wykonawcy do natychmiastowego usuniecia wad lub usterek,

b) powierzenia usuniecia wad lub usterek innemu podmiotowy na koszt i ryzyko Wykonawcy bez
koniecznosci kierowania sprawy na droge postepowania sgdowego.

Jezeli Zamawiajgcy skorzysta z uprawnienia okreslonego w lit. a) moze wykonywaé uprawnienie

opisane w lit. b), jezeli Wykonawca nie usunie wady lub usterki natychmiast po wezwaniu przez

Zamawiajgcego.

Jezeli wady lub usterki sg istotne i wady lub usterki te usuna¢ sie nie dadzg lub gdy z okolicznosci

wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usungé w czasie odpowiednim, Zamawiajacy uprawniony

bedzie do:

a) odstgpienia w tym zakresie od Umowy,

b) Zadania zaptaty kary umownsej,

c) zadana obnizenia wynagrodzenia umownego.

Kazde z powyzszych uprawnienn moze by¢ realizowane, wedtug wyboru Zamawiajgcego, oddzielnie

lub tgcznie z pozostatymi, za wyjatkiem odstgpienia od Umowy i zadania obnizenia wynagrodzenia,

ktére to uprawnienia nie mogg by¢ dochodzone jednoczesénie.
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Jezeli wady lub usterki nie sg istotne Zamawiajgcy moze zadaé od Wykonawcy obnizenia
zaptaconego wynagrodzenia, zapfaty odpowiedniej kwoty tytutem naprawienia szkody oraz kary
umowne;j.

Wielkos¢ obnizenia wynagrodzenia umownego ustalona zostanie proporcjonalnie, tj. w stosunku,
w jakim warto$¢ rob6t wykonanych bez wad i usterek pozostanie do wartosci rob6t wykonanych
z wadami i usterkami, nie mniej jednak niz o stopien zmniejszenia uzytecznosci robot.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie ustalonym zgodnie z ust. 3 lit. d,
Zamawiajgcy po uprzednim zawiadomieniu, zleci ich usuniecie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.
Koszt usunigcia wady bedzie dochodzony przez Zamawiajgcego w sadzie wiasciwym dla siedziby
Zamawiajgcego.

Po usunieciu wady lub usterki naprawa zostanie odebrana przez Zamawiajgcego protokotem odbioru
napraw.

Zamawiajgcy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji po wygasnieciu tych
uprawnien, jezeli zawiadomit Wykonawce o wadzie przed wygasnieciem tych uprawnien.
Zamawiajgcy jest uprawniony do wykonywania uprawniefi wynikajgcych z gwarancji po uptywie
okresu, na jaki gwarancja zostata udzielona, jezeli zawiadomit Wykonawce o wadach przed uptywem
okresu gwarangciji. -

Zamawiajgcy wyznacza ostateczny przeglad gwarancyjny przed uptywem terminu gwarancii jakosci
i rekojmi.

§11
Zabezpieczenie wykonania umowy

1. Wykonawca wni6st przed podpisaniem Umowy, zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
wysokosci 10% catkowitej wartosci zamoéwienia brutto, okreslonego w § 3 ust.1 Umowy tj.
w kwocie .......... zt (stownie: .......... ztotych ..../100) w formie:

b) ...

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.

3. Zmiana formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy nie wymaga sporzadzenia aneksu,
wymaga jednak pisemnej zgody Zamawiajgcego i musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz
pieniezna, Wykonawca bedzie samodzielnie, bez odrebnego wezwania przez Zamawiajgcego,
przediuzat wazno$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, az do czasu usuniecia
wszelkich wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym. Jezeli wykonawca nie przediuzy
waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na 14 dni przed uptywem waznosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wowczas zamawiajacy jest uprawniony do
dokonania wyptaty kwot z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Uzyskana kwota
zostanie zatrzymana tytutem przedtuzonego zabezpieczenia nalezytego wykonania umo
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5. W razie wyptaty przez zamawiajgcego kwot z ustanowionego zabezpieczenia, wykonawca ma
obowigzek zabezpieczenie w terminie 7 dni od poinformowania go o dokonaniu wyptaty uzupetnié
do wysokosci okreslonej w pkt 1 i 7 odpowiednio. W razie nieuzupeinienia zabezpieczenia w
terminie, zamawiajgcy ma prawo naliczy¢ wykonawcy kare umowng w wysokosci 5,0 % kwoty
nieuzupetnionej za kazdy dziefi op6znienia.

6. Zamawiajacy zwréci 70 % zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia wykonania zaméwienia pod
warunkiem, ze zostato ono nalezycie wykonane, czego potwierdzeniem bedzie dokonany przez
Zamawiajgcego odbior koricowy przedmiotu umowy i podpisany bezusterkowy protokét odbioru.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosié¢ bedzie 30%
wysokosci zabezpieczenia.

7. Zamawiajgcy zwroci 30% zabezpieczenia w terminie 15 dni od uplywu ostatniego z okreséw
gwarancji i rekojmi za wady.

§12

Zmiany Umowy

1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t. z
pozn. zm.), Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$é dokonania zmian postanowien zawartej Umowy w
stosunku do tresci oferty. Zmiana mozliwa jest w przypadku wystapienia co najmniej jednej z
okoliczno$ci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podanych warunkéw ich wprowadzenia:

1.1 Zmiana terminu przewidzianego na zakonczenie robot:

A) Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczeg6lnosci:

a) kleski zywiotowe,

b) warunki atmosferyczne odbiegajgce od typowych, uniemozliwiajgce prowadzenie robo6t
budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw,

B) Zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego w szczeg6inosci:

a) wstrzymanie robét przez Zamawiajgcego,

b) zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji i innych podmiotow
o kompetencjach zblizonych do organéw administracji, w szczegoélnosci:

— przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma
typowych w danych okolicznosciach, terminéw wydawania przez organy administraciji lub
inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien i itp.,

— odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

c) btad w dokumentach ujawnionych w trakcie realizacji zamoéwienia niemozliwy do
zauwazenia przez Wykonawcéw w postepowaniu poprzedzajacym wybér najkorzystniejszej
oferty,

C) Inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce brakiem
mozliwosci prowadzenia prac lub wykonywania innych czynnoéci przewidzianych umowa,
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w szczegolnosci na skutek zlecenia Wykonawcy zaméwien dodatkowych zgodnie z przepisami
odrebnymi.

D) Konieczno$é wykonania dodatkowych badan i ekspertyz;

E) Realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajacej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan, w tym
udzielenie w trakcie realizacji umowy zaméwien dodatkowych ifiub uzupetniajgcych, zwigzanych
z realizacjg zaméwienia podstawowego, majgcych wplyw na uzgodniony termin zakonczenia jej
realizacji (powodujgcych konieczno$é jego wydtuzenia).

W przypadku wystagpienia ktérejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych wyzej, termin przewidziany
na ukoriczenie robét moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakoriczenia
wykonywania jej przedmiotu w sposdb nalezyty, nie diuzej jednak niz o okres trwania tych
okolicznosci.

1.2 Pozostate rodzaje zmian spowodowane nastepujacymi okolicznosciami:

A) zmiana os6b, przy pomocy ktérych Wykonawca i Zamawiajgcy realizuje Przedmiot Umowy na
inne spetniajgce warunki okreslone w SIWZ np. os6b z uprawnieniami budowlanymi,

B) zmiana oséb podanych w ofercie Wykonawcy, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje
Przedmiot Umowy nie wymaga aneksu do Umowy (zmiana jest mozliwa na osoby spelniajace
wymogi SIWZ, adla skutecznej zmiany niezbedne jest uzyskanie zgody Zamawiajgcego na
zaproponowang osobe),

C) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ; Za site wyzszg
uwaza sie zdarzenie zewnetrzne, ktérego skutkéw nie da sie przewidzieé, ani im zapobiec. W
szczegoOlnosci za site wyzszg bedzie sie uwazaé dzialar;ia sit przyrody takie jak: huragan,
trzesienie ziemi, pow6dz oraz inne zdarzenia takie jak wojne, zamieszki, skazenie radioaktywne,

D) zmiany uzasadnione okoliczno$ciami, o ktérych mowa w art. 357" Kodeksu cywilnego,

E) gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujgca niemozliwos$cig
wykonania lub nalezytego wykonania Umowy zgodnie z SIWZ, w tym stwierdzenia w
dokumentacji projektowej bledu ujawnionego w trakcie realizacji zaméwienia niemozliwego do
zauwazenia przez Wykonawcdéw w postepowaniu poprzedzajgcym wyb6r najkorzystniejszej
oferty,

F) zmiana sposobu spelnienia $wiadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych
w szczegolnosci nastepujgcymi okolicznosciami: niedostepno$é na rynku materiatéw lub urzgdzen
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow i urzadzen lub
pojawienie si¢ na rynku materiatdbw i urzgdzen nowszej generacji pozwalajgcych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego
Przedmiotu Umowy lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot,

G) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na ktérego potencjale opierat sie Wykonawca sktadajac
oferte bedzie mozliwa, ale jedynie pod warunkiem, ze Wykonawca wykaze Zamawiajacemu,
iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca spetnienia warunki udziatu w postepowaniu
w stopniu nie mniejszym niz wymagane w frakcie postepowania o udzielenie zaméwienia,

H) zmiana obowigzujgcej stawki urzedowej podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie kwota podatku
VAT i kwota brutto, |

Y
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I) zmiana sposobu wykonania zamoéwienia, materiatéw budowlanych, sprzetu, urzadzen, gdy
wykorzystanie materiatbw budowlanych, sprzetu wskazanych w dokumentacji projektowej lub
ofercie stanie sie niemozliwe badz podyktowane bedzie usprawnieniem procesu budowy,
postepem technologicznym, zwiekszeniem bezpieczenstwa na budowie,

J) wysoko$¢ wynagrodzenia moze ulec zmianie w przypadku zmiany wysoko§ci minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie obowigzujgcych przepiséw prawa oraz zmiany
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne pod warunkiem, ze Wykonawca wykaze
iz zaistniale zmiany beda mialy wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce. W
takim przypadku zmiana wysoko$ci wynagrodzenia wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

Zmiany moga dotyczyé zakresu wykonywanych prac, zmian dokumentacji i zmniejszenia
wynagrodzenia o kwoty odpowiadajgce cenie robét, z ktérych Zamawiajgcy rezygnuje.
Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy jest mozliwa w przypadkach wskazanych wyzej, na zasadach
okreslonych w warunkach Umowy.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢
zgode, nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody. Inne zmiany umowy
Zamawiajacy okreslit w SIWZ. Umowa i postanowienia SIWZ uzupetniajg sie w tym zakresie.
Strona, ktéra wystepuje z propozycjg zmiany Umowy, w oparciu o przedstawiony powyzej katalog
zmian Umowy zobowigzana jest do sporzgdzenia i uzasadnienia wniosku o takg zmiane. Wszelkie
zmiany Umowy dla swej waznosci wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci w postaci
aneksu do Umowy.

§13
Postanowienia koncowe

Wykonawca nie moze przenie$¢ na jakakolwiek osobe trzecig praw, a w tym wierzytelnosci
wynikajgcych z Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

W razie powstania sporu zwigzanego z realizacjg Umowy, Wykonawca zobowigzany jest wyczerpaé
droge postepowania wyjasniajacego, kierujgc roszczenia do Zamawiajgcego. Zamawiajacy
zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do roszczenh Wykonawcy w terminie 21 dni.
Kazda ze stron zobowigzana jest do podejmowania wszelkich dziatafi niezbednych dla ochrony
danych osobowych na zasadach wskazanych w Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzadzenie o ochronie danych) oraz innych
obowigzujgcych przepisach.

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowg majg zastosowanie przepisy prawa polskiego,
a w szczegolnosci prawa zamoéwien publicznych, prawa budowlanego i kodeksu cywilnego.

Sporne sprawy rozstrzygane bedg przez sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiaj 1cego.
Strona 22 z 28




7. Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden otrzymuje
Zamawiajacy i jeden Wykonawca.

§14
Zalaczniki do Umowy

Integralng cze$é Umowy stanowig nastepujace zatgczniki:

1. Oferta Wykonawcy,

2. Projekt nr B.1613 pn. ,Projekt wykonawczy przebudowy budynku nr 62 polegajgcy na
podmurowaniu, zamurowaniu i powigkszeniu otworéw okiennych oraz docieplenia, instalaciji
odgromowej i wykonania opaski wokét budynku” z dokumentacja

3. Projekt nr B/1612 pn. ,Projekt budowlany przebudowy budynku nr 62 polegajacy na
podmurowaniu, zamurowaniu i powiekszeniu otworéw okiennych w $cianach zewnetrznych bez
Zmiany konstrukgji’ z dokumentacjg

4. Projekt nr B.1676 pn. ,Projekt wykonawczy wydzielenia pomieszczenia wezta cieplnego
zgodnie z wytycznymi MPEC Tarnéw w budynku nr 62" z dokumentacja,

5. Projekt nr J.1610 pn. ,Projekt wykonawczy przebudowy przytgcza wody do budynku nr 62 przy
ul. Rozwojowej 37 w Tarnowie” z dokumentacjg,

6. Projekt nr J.1614 pn. ,Projekt wykonawczy instalacji hydrantowej w budynku nr 62 przy ul.
Rozwojowej 37 w Tarnowie” z dokumentacja,

7. Projekt nr J.1608 pn. ,Projekt wykonawczy wewnetrznej instalacji ¢.0. w budynku nr 62 przy ul.
Rozwojowej 37 w Tarnowie” z dokumentacja,

Zgoda UMT WGN.ROG.6844.31.25.2019/BKH z dnia 21 marca 2019,

9. Pozwolenie UMT — Decyzja nr 291/2019 z dnia 29 maja 2019r,

10. Kosztorys ofertowy,

11. Dokumentacja - zat nr 2 — 9 w wersji elektronicznej,

12. Wzér Harmonogramu robét,

13. Os$wiadczenie Zamawiajgcego o prawie do dysponowania terenem na cele budowlane,

14. Wzér oswiadczenia podwykonawcy o uregulowaniu ptatnosci,

15. Wz6r petnomocnictwa udzielonego przez Zamawiajgcego,

16. RODO - przetwarzanie danych osobowych

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Strona 23z 28




Wz6r Harmonogramu Robét

Zalacznik nr 12 do umowy

Etap Element Nazwa Etapu/Elementu Data rozpoczecia Data zakoriczenia
1 2 3 4 5
1

1.1

12
2

24

22
3

31

32
4

4.1

4,2
5

5.1

52

Termin zakonczenia zadania

RADCA PRAWNY

Monika T
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Zatacznik nr 13 do Umowy

OSWIADCZENIE
O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

(B-3) (podstawa prawna: art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane) W przypadku wigkszej liczby inwestorow lub oséb upowaznionych do
Zlozenia o$wiadczenia w imieniu inwestora, ubiegajacych sie o pozwolenie na budowe lub dokonujacych zgloszenia, kazda osoba sklada oSwiadczenie oddzielnie.

1.Prosze wpisac dane inwestora (w tym adres zamieszkania lub siedziby):

imig i Nazwisko IUb NAZWA INWESEOTE:...........c.ovvecerniri e KEQJ: e e wojewodziwo:
......................................... POWIAL, ...t rresecsn s snssssssnrsesssressnsssesnsss s snsesssssasensessessesssessnssossssssesessosses QNG
.............................................................................................................. MIBJSCOWOSE: ....vvevrerrrecesrree e
UlICA: ..o NEAOMU: ..o nriokalu: .........co..ce.... kod pocZtowy: ........ccooceereenecenns
telefon/e-mail {NiCObOWIAZKOWO): .......civrrerrerrresinnr s enrscssrescsensessersesenssreserseneens

adres do korespondencii (jezeli jest inny niz adres zamieszkania lub SIEAZIDY): .......ccoovvveervrerrenerenre e

Oznaczenie dokumentu tozsamosci (w przypadku gdy inwestorem jest osoba fizyczna):
100Za) AOKUMBNIL ....covveeeirirerei ettt ner e seria i nr dokumentu: .........ccovenenenninnnecenen
organ wydajacy dokument:

2. Prosze wpisac dane osoby upowaznionej do zlozenia oSwiadczenia w imieniu inwestora (w tym adres zamieszkania):
(w przypadku gdy inwestorem jest osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej albo gdy za inwestora bedacego osobg fizyczng
oswiadczenie skiada jej pelnomocnik)

IMIQ 1 NAZWISKO: ....evrr e e srasesseserenee L | OO wojewddztwo:
.................................................................. POWIBL: ..vecee it s
GMING: o MIGISCOWOSE. ..ovvverererrer e

UCA: ..ot e (119 [o]1117 RN nrlokalu: ................... kod pocztowy: .........coceererrernnnnne
telefon/e-mail (NIEODOWIBZKOWO): .......c.oruiecereecereiee ettt r et

adres do korespondencji (jezeli jest inny niz adres zamieSzKaNia): ..........cocerermreerrerernieneene e
Oznaczeme do S ozsamosm ...........................................................................................................................
r00Za] dOKUMENIUL ....coceeereireir e s s seria i nrdoKUMEMU: .......ccvereiccree e
organ wydajacy

3.Prosze wpisaé dane nieruchomosci
(w przypadku konieczno$ci podania wigkszej liczby nieruchomosci, nalezy je poda¢ w formularzu B-4)

WOJBWOUZIWO: .....ovver et nenenes POWIAL: ..ottt
o411 - KO PR P RPN

MIGJSCOWOSE....... et

UHCA: ..ot nrdomu: ............... nriokalu: ............... kod pocztowy: ..................
jednostka ewidencyjna/obreb tytut, z ktérego wynika prawo do dysponowania wyzej wskazang
ewidencyjny/nr dziatki ewidencyjnej: nieruchomoscia (w pkt 3) na cele budowlane: (przyktadowo: wiasnose,

wspoOiwlasnosc, ograniczone prawo rzeczowe, uzytkowanie wieczyste)

4. Prosze oznaczy¢ znakiem X w przypadku dolaczania formularza B-4
I:l Dotaczam formularz B-4
Po zapoznaniu sie z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane o$wiadczam, Ze posiadam prawo do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane okreslong w pkt 3 niniejszego o$wiadczenia na podstawie tytutow

wskazanych w tym punkcie. Jestem $wiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego
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Zalacznik nr 14 do Umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Dzialajac w imieniu (petna nazwa podwykonawcy), ul. , NIP
o$wiadczam:
1) jako Podwykonawca zadania dotyczacego jestem wykonawcg i taczy mnie z
{Wykonawca) jedynie umowa z dnia r.nr Umowa ta nie zostata zmieniona.
2) zgodnie z umowa, o ktorej mowa w pkt 1 nalezne Podwykonawcy wynagrodzenie od Wykonawcy wynosi facznie
Z. z tej kwoty:
a. Wykonawca zaplacit Podwykonawcy:
- ha podstawie faktury kwote _ Zi w dniu ,
- na podstawie faktury kwote 2zl w dniu .
- na podstawie faktury kwote 2z w dniu ,
b. pozostata do zaplaty migdzy Wykonawca a Podwykonawca kwota zt, z tego kwota z
jest wymagalna (termin zaplaty uptynaf ) natomiast kwota jest niewymagalna (termin
ptatnosci to )
c. (ewentualnie) kwota z} jest sporna migdzy Wykonawcg a Podwykonawca i kwota ta jest nalezna
zdaniem Podwykonawcy na podstawie i przystuguje z tytutu
3) odnosnie faktow przedstawionych w pkt 2 przedktadam wszystkie dokumenty w tym w szczegéinosci:
a Faktury nr i
b. oéwiadczenia dalszego podwykonawcy z dnia i potwierdzajgce otrzymanie naleznosci z
wyszczegdlnieniem co najmniej naleznosci, nr faktury, terminu wymagalnosci, terminu otrzymania zaplaty.
c. (inny ewentualny dowod zaplaty naleznosci dla podwykonawcow / dalszych podwykonawcow)
d.
Podwykonawca

Wykonawca - Potwierdzam stan faktyczny i prawny
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Zalacznik nr 15 do Umowy

PELNOMOCNICTWO

Tarnowski Klaster Przemyslowy Spétka Akcyjna z siedzibg w Tamowie, ul. Stowackiego 12, 33-100 Tarndw, wpisang do
Rejestru Przedsigbiorcow, prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia w Krakowie XIl Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000040960, nr NIP 873-27-57-511, REGON: 851730610,

..........

.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

1.  Reprezentowania Zamawiajgcego, skiadania i podpisywania dokumentéw oraz odbierania wszystkich pism w sprawie
zarejestrowania dziennika budowy, przed wiasciwymi organami administracji publicznej, w zakresie dotyczacym robot
budowlano-instalacyjnych w budynku nr 62 w Parku Przemystowym ,Mechaniczne” w Tamowie ul. Rozwojowa 37".

2. Zgtoszenia wiasciwemu organowi administracji publicznej planowanego terminu rozpoczecia oraz zakonczenia prac
budowlanych, w tym do skiadania i podpisywania dokumentow oraz odbierania wszystkich pism, w zakresie opisanym
wust 1 powyzej.

3. Reprezentowania Zamawiajacego, skiadania i podpisywania dokumentéw oraz odbierania wszystkich pism w sprawie
wydania decyzji 0 pozwoleniu na uzytkowanie, w zakresie opisanym w ust 1 powyzej .

Niniejsze Pelnomocnictwo uprawnia do udzielenia dalszych petnomocnictw substytucyjnych.

Podpis osoby upowaznionej

l

hI

|
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Zalacznik nr 16 do Umowy
Klauzula informacyjna dla Kontrahentéw i Podwykonawcéw ,,TKP”

1. Administratorem przekazanych nam danych osobowych jest Tarnowski Klaster Przemystowy S.A. z siedzibg w
Tarnowie 33-100, przy ul. Kochanowskiego 32, zwany dalej: ,,Administratorem”. Mozesz skontaktowaé sie z
Administratorem piszac na adres: sekretariat@tkp.com.pl lub telefonujac pod numer: +48 14 627 75 94. MozZesz
rowniez skontaktowac sie z Administratorem za posrednictwem powoltanego przez niego inspektora ochrony danych,
piszac na adres: iod_abi@protonmail.com

2. Dane przetwarzane sg w celach zwigzanych z realizacjg praw i obowiazkéw  wynikajacych
z taczacych Spolke z kontrahentami umoéw, w szczegdlnosci o realizacje robot budowlanych, wypelnienia obowiazkow
prawnych Administratora zwigzanych z prowadzeniem dokumentacji budowlanej, realizacji obowiazkow wynikajacych
z przepisow podatkowych i o rachunkowosci, zapewnienia bezpieczeristwa osob i mienia na terenie budowy oraz
dochodzenia ewentualnych roszczen.

a) Podstawa prawng przetwarzania danych osobowych kontrahentow jest:

b) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO fj. niezbednos¢ do zawarcia i realizacji przez Administratora obowiazkow
i uprawnien wynikajacych z uméw najmu zawartych migdzy stronami,

c) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO fj. niezbednos¢ wykonania obowigzkow prawnych cigzacych na Administratorze, w tym
wynikajacych z przepiséw sektorowych z zakresu prowadzenia procesu budowlanego,

d) art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadnione interesy Administratora takie jak m.in.. zapewnianie
bezpieczeristwa osob i mienia na terenach nalezacych do Spotki, dochodzenie roszczen.

e) Po wyrazeniu odrebnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 2) RODO dane moga by¢ przetwarzane rowniez w celu
przesytania informacji handlowych drogg elektroniczna lub wykonywania telefonicznych potaczen w celu
marketingu bezposredniego odpowiednio
w zwigzku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o $wiadczeniu ustug droga elektroniczna lub art. 172
ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku — Prawo Telekomunikacyjne, w tym kierowanych w wyniku profilowania®,
o ile przekazujacy wyrazit stosowng zgode.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale skutkiem ich niepodania bedzie brak mozliwosci zawarcia oraz
realizacji wskazanych w pkt. 2 uméw i obowigzkow.

4. Podane dane osobowe bedy przekazywane uprawnionym instytucjom okreslonym przez przepisy prawa oraz
podmiotom przetwarzajacym, ktére $wiadczg ustugi na rzecz Administratora i ktorym te dane s3 powierzane oraz
innym podmiotom, z ktorymi wspotpracuje Administrator, w szczegéinosci: przedsiebiorstwom $wiadczacym ustugi
ksiggowe, rachunkowe, prawne, podwykonawcom, dokonujacym napraw lub remontow nieruchomosci, usuwajacym
awarie, bedacym dostawcami mediow do nieruchomosci oraz ustug IT.

5. Administrator nie zamierza przekazywa¢ przetwarzanych danych osobowych do panstwa trzeciego ani do organizacji
miedzynarodowych.

6. Dane osobowe beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji zawartej przez ze Spotka umowy, a po jej
zakonczeniu przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczen wynikajacych z wskazanych w pkt. 2 uméw i obowiazkow.

7. W zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych Administrator informuje, Ze osobie ktorej dane przetwarza
przystugujg nastepujace prawa:
a) dostepu do tresci swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
b) sprostowania (poprawienia) nieprawidtowych danych (art. 16 RODO),
¢) usuniecia danych przetwarzanych bezpodstawnie i bezprawnie (art. 17 RODO),
d) ograniczenia przetwarzania danych (tzn. wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych — stosownie
do zloZzonego wniosku - art. 18 RODO),

e) prawo do przenoszenia danych (w przypadkach i na  zasadach  okreslonych
w przepisach art. 20. RODO)
f) prawo do whiesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO - tj. wobec przetwarzania danych osobowych opartych na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f),

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych), o ile
przekazujacy uzna, Ze przetwarzanie jego danych osobowych odbywa sie z naruszeniem RODO.

* Profilowanie oznacza dowolng forme zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, kidre polega na wykorzystaniu danych osobowych do
oceny niektorych czynnikéw osobowych osoby fizycznej, w szczegbinosci do analizy lub prognozy aspektéw dotyczacych pracy tej osoby fizyczne, jej
sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowan, wiarygodnosci, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania sie.
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