PROJEKT UMOWY NR /2018

W wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst
jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t.j. z p6zn. zm.), zostata zawarta w dniu roku umowa,

zwana dalej ,Umowg” , pomiedzy:

Tarnowskim Klasterem Przemystowym S.A. z siedziba w Tarnowie, ul. Stowackiego 12, 33-100
Tarnoéw, wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez
Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie, Wydziat XIl Gospodarczy pod numerem KRS
0000040960, NIP: 873-275-75-11, kapitat zaktadowy: 27 858 500 zt

reprezentowanym przez:
Magdalene Gadecka- Bukalo — Prezesa Zarzadu
Zwang w dalszej czesci umowy ,Zamawiajgcym”

a

, z siedzibg w , ul. , -

, NIP , REGON ,

zwana/zwany dalej ,Wykonawcg” reprezentowana/reprezentowany przez:

Zwanymi dalej tagcznie Stronami

0 nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot Umowy

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé prace budowlane dotyczgce budynku,
potozonego w Tarnowie przy ul. Kochanowskiego 32, na nieruchomosci sktadajagcej sie z dziatki
ewidencyjnej o nr 304/23, w obrebie ewidencyjnym nr 199, polegajace na zmianie sposobu
uzytkowania czesci istniejgcego budynku biurowego (parter) na centrum fithess oraz przebudowie
parteru wraz z wewnetrznymi instalacjami elektryki, wod.- kan., wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji,
zgodnie z warunkami okreslonymi w ofercie Wykonawcy z dnia , umieszczone] w
Zatgczniku nr 1 do niniejszej umowy, wraz z uzyskaniem wszystkich niezbednych uzgodnien i
pozwolen.
2. Szczegotowy zakres prac zostat okreslony w:

i. Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR) stanowigcych Zatgcznik

nr2,

ii. Projekcie Budowlanym stanowigcym Zatgcznik nr 3,



iii. Kosztorysie ofertowym stanowigcym Zatgcznik nr 5,

3. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z tresciag STWIOR,
stanowigcej zatgcznik nr 2 do Umowy, projektem budowlanym stanowigcym zalgcznik nr 3,
postanowieniami Umowy i obowigzujgcymi przepisami prawa oraz obecng wiedzg, sztukg budowlang i
wymaganiami technicznymi.

4. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Przedmiotu Umowy przy uzyciu wyrobow i materiatow
wprowadzonych do obrotu zgodnie z prawem, ktére mogg zosta¢ zastosowane przy wykonaniu
Przedmiotu Umowy w sposéb trwaty, o wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych spetnienie przez

Przedmiot Umowy wymagan okreslonych przez przepisy prawa.

§2

Termin realizacji Umowy
1. Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowa¢ Przedmiot Umowy w terminie do dnia roku,
z zastrzezeniem ust. 10.
2. Przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, na
podstawie sporzagdzonego i podpisanego przez obie Strony Protokotu przejecia terenu robdét.
3. Wykonawca w terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia Umowy, przedstawi Zamawiajgcemu
sporzadzony przez siebie projekt Harmonogramu rzeczowego, zwany dalej Harmonogramem,
opracowany na podstawie wzoru Zamawiajgcego- Projekt Harmonogramu, Wykonawca przedstawi w
formie pisemnej i elektronicznej (kompatybilnej z MS Excel) w dwoch egzemplarzach, po wstepnym
uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiajgcego.
4. Harmonogram, o ktéorym mowa w ust. 3, winien okresla¢ szczegdtowy zakres prac, szczegotowe
terminy realizacji rob6t budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy.
5. Zamawiajgcy w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania projektu Harmonogramu, o ktérym
mowa w ustepach poprzedzajgcych, zatwierdzi go lub zgtosi do niego uwagi lub zastrzezenia na
pismie.
6. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania tych uwag/zastrzezen
uwzgledni¢ wszystkie uwagi oraz poprawki Zamawiajgcego.
7. Wprowadzenie przez Wykonawce poprawek i uwzglednienie wszystkich uwag do Harmonogramu,
zgtoszonych przez Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ustepach poprzedzajgcych, stanowi
podstawe do niezwtocznego zatwierdzenia Harmonogramu przez Zamawiajgcego.
8. Zatwierdzony Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 7 winien by¢ podpisany przez umocowanych
przedstawicieli Stron i stanowi¢ bedzie Zatgcznik nr 4 do Umowy.
9. Harmonogram stanowi podstawe do kontroli przebiegu realizacji rob6t budowlanych.
10.W przypadku niemoznosci prowadzenia robét z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, uznanych na
piSmie przez Zamawiajacego, termin zakonczenia rob6t moze zosta¢ zmieniony z uwzglednieniem
czasu trwania wymienionych przyczyn. Przerwy w pracach wymagajg udokumentowania w protokotach
roboczych i dzienniku budowy, odpowiednimi zapisami upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy i
Zamawiajgcego. Zmiana terminu zakonczenia prac spowodowana powyzszymi przyczynami zostanie

dokonana aneksem do Umowy.

§3



Wynagrodzenie i warunki ptatnosci
1. Z tytutu wykonania Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 1, Strony ustalajg wynagrodzenie

umowne w wWysokosci:

1) Wartos¢ przedmiotu umowy (bez podatku VAT): zt (stownie:
__1100),
2) Wynagrodzenie umowne (z podatkiem VAT): zt (stownie:
__1100)

2. Wynagrodzenie umowne, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty niezbedne do
zrealizowania Przedmiotu Umowy w tym w szczegdlnosci: wartos¢ robét, materiatdw budowlanych,
ewentualne koszty uzyskania materiatbw do wymaganych decyzji, koszty opracowania dokumentac;ji
powykonawczej oraz jej ewentualnej zmiany, ewentualne koszty wykonania prob i testéw, koszty
oznakowania i zabezpieczenia przekazanego terenu budowy, koszt udzielenia Zamawiajgcemu
gwarancji i rekojmi na Przedmiot Umowy, wszystkie wymagane uzgodnienia, ubezpieczenia, koszt
wywozu, unieszkodliwienia i zagospodarowania odpadéw powstatych w trakcie realizacji robot
budowlanych, pozostate czynniki cenotwdrcze oraz koszt realizacji wszystkich innych obowigzkéw
spoczywajgcych na Wykonawcy zgodnie z Umowg, w tym koszt uzyskania decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie.

3. Wynagrodzenie umowne, o ktérym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczattowym i jest state do
konca trwania Umowy i nie podlega zmianom z zastrzezeniem okolicznosci, o ktérych mowa w §11
Umowy.

4. Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w ust. 1,
chociazby w czasie zawarcia Umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru i kosztow robaot.

5. Wynagrodzenie umowne, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie zaptacone jednorazowo, za prawidtowo
zrealizowane i odebrane wszystkie elementy robét wynikajgce z Harmonogramu. Ptatno$¢ zostanie
zrealizowana na podstawie prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT w oparciu o wpisy
w dzienniku budowy przedstawiciela Zamawiajgcego i Protokdt odbioru koncowego podpisany bez
zastrzezeh przez osoby uprawnione, zgodnie z Harmonogramem rzeczowym, o ktérym mowa w § 2
ust. 8 oraz po uzyskaniu i doreczeniu Zamawiajgcemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie. Jezeli Protokdt odbioru koncowego zostat podpisany z zastrzezeniami dotyczgcymi
jakichkolwiek wad nieistotnych stwierdzonych w trakcie odbioru, pomimo ktérych mozliwe jest
uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, Zamawiajgcy jest zobowigzany do zaptaty
wynagrodzenia umownego po usunieciu przez Wykonawce tych wad nieistotnych i podpisaniu przez
Strony Protokotu potwierdzajgcego usuniecie wad nieistotnych.

6. Zaptata wynagrodzenia umownego nastgpi w terminie 21 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z dowodami, o ktérych mowa w § 3 ust. 8 Umowy, na numer
rachunku bankowego wskazany w tej fakturze.

7. Za dzien zaptaty uznaje sie dzien, w ktérym nastgpito obcigzenie rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

8. Do faktury Wykonawca zatgczy nastepujgce dokumenty:

a) oswiadczenie o rodzaju prac wykonywanych przez podwykonawcéw z nazwaniem podwykonawcy

tych robét i podaniem wartosci robdt;



b) oswiadczenia podwykonawcow (podpisanych przez osoby upowaznione do reprezentowania
podwykonawcéw) o uregulowaniu na ich rzecz przez Wykonawce naleznosci za zrealizowane przez
nich prace, na druku, ktérego wzér stanowi Zatgcznik nr 6 do Umowy;

c) protokot odbioru koncowego;

d) ostateczna decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie;

9. Podstawg wystawienia faktury konicowej bedzie podpisany przez obie Strony protokét odbioru
koncowego oraz ztozenie oswiadczen przez podwykonawcoéw o dokonaniu przez Wykonawce petnego
rozliczenia wynagrodzenia oraz braku z ich strony wymagalnych roszczen finansowych wobec
Wykonawcy i Zamawiajgcego z tytutu lub w zwigzku z realizacja Umowy oraz oswiadczen o rodzaju

prac wykonywanych przez podwykonawcéw, z nazwaniem podwykonawcy tych robét.

§4
Nadzér prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy
1. Osobami odpowiedzialnymi za prawidtowg realizacje niniejszej Umowy sa:

1) Po stronie Zamawiajgcego:

2) Po stronie Wykonawcy:

- Kierownik Budowy ................oo...e.

Kazda ze Stron oswiadcza, Zze wskazane powyzej osoby sg umocowane przez Strone
do dokonywania czynnosci zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy. Osoby wymienione w
niniejszym ustepie nie sg upowaznione do dokonywania czynnosci, ktére mogtyby powodowaé zmiany
w niniejszej Umowie. Zmiana tych oséb nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie pisemnego
os$wiadczenia ztozonego drugiej Stronie.
2. Kazda z oséb wymienionych w ust. 1 uprawniona jest do samodzielnego dziatania.
§5

Obowiazki Stron
1. Zamawiajacy zobowigzany jest do:
a) przekazania Wykonawcy w terminie i na zasadach okreslonych w § 2 ust. 2 Umowy, terenu budowy,
b) przekazania kompletu dokumentacji technicznej wskazanej w tresci umowy,
c) uregulowania w terminie i na warunkach okreslonych Umowg, ptatnosci za prawidiowe
zrealizowanie Przedmiotu Umowy,

d) wyznaczenia przedstawiciela Zamawiajgcego uprawnionego do nadzoru inwestorskiego,

2. Wykonawca zobowigzany jest w ramach realizacji Przedmiotu Umowy do:



1) wykonania Przedmiotu Umowy z najwyzszg starannoscig i w terminach umownych, zasadami
wiedzy technicznej, przepisami Prawa budowlanego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 tekst
jednolity z pézn. zm.) oraz aktami powigzanymi, obowigzujgcymi normami, w tym wymienionymi w
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR), warunkami technicznymi
wynikajgcymi z obowigzujgcych przepisow techniczno-budowlanych. Roboty budowlane muszg byc
wykonane przy uzyciu sprzetu, urzgdzen i materiatow o jakosci odpowiadajgcej stosownym przepisom,
normom, standardom oraz zgodnie z dokumentacjg projektowa, a takze pisemnymi uzgodnieniami
dokonanymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, poleceniami nadzoru inwestorskiego wpisanymi do
dziennika budowy oraz innymi obowigzujgcymi przepisami branzowymi i szczegotowymi, w
szczegolnosci p-poz i BHP,

2) uczestniczenia w spotkaniach konsultacyjnych z Koordynatorem Inwestycji lub przedstawicielem
Zamawiajgcego w trakcie trwania Umowy,

3) zawiadomienia wtasciwych organéw administracji budowlanej o zamierzonym terminie rozpoczecia
robot budowlanych,

4) zamontowanie tablicy informacyjnej zgodnej z wymogami przepiséw prawa budowlanego,

5) rozpoczecia robot budowlanych po przyjeciu od Zamawiajgcego terenu budowy,

6) prowadzenia robét budowlanych zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego,
Harmonogramem, o ktérym mowa w § 2 ust. 8,

7) przekazywania Zamawiajgcemu na jego zgdanie wszelkiej dokumentacji zrodtowej pozwalajgcej
na ocene prawidtowego wykonania robét, w tym robét zgtaszanych do odbioru,

8) opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

9) opracowania projektu zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadaé sie z czesci
opisowej i graficznej,

10) opracowania projektu organizacji budowy,

11) opracowania projektu technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych Ilub
elementdéw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie)

12) wykonania innych prac i czynno$ci niezbednych do nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy,

13) wykonywania robo6t budowlanych z wykorzystaniem personelu o nalezytych kwalifikacjach
zawodowych oraz doswiadczeniu,

14) zarejestrowania dziennika budowy zgodnie z zasadami okreslonymi w ustawie Prawo budowlane i
przepisach wykonawczych,

15) ustanowienia kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy rzetelnie oraz w przepisany
sposob,

16) prowadzenia robét w sposob nie zakidcajgcy spokoju, w tym nie powodujgcy zagrozenia
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz zapewniajgcy ochrone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
mienia. W przypadku, gdy w wyniku niewtasciwego prowadzenia robét przez Wykonawce nastgpi ww.
uszkodzenie lub zniszczenie, Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosc,
17) zgtoszenia Zamawiajacemu koniecznosci wykonania robo6t zamiennych w terminie 2 dni roboczych
od dnia stwierdzenia koniecznosci ich wykonania. W zgloszeniu koniecznosci wykonania robét
zamiennych, Wykonawca obowigzany jest do szczegdtowego opisania tych robdt oraz przyczyn

uzasadniajgcych koniecznos$¢ ich wykonania.



18) utrzymania porzadku na przejetym terenie w bezposrednim otoczeniu obiektéw budowlanych,
objetych robotami budowlanymi i na terenie parku przemystowego ,Mechaniczne”. Przywrdcenia stanu
technicznego wyzej wymienionego terenu do stanu nie gorszego niz w dniu jego przejecia oraz
naprawienia ewentualnych szkdéd wyrzgdzonych w miejscu robot, a spowodowanych realizacjg
Przedmiotu Umowy. W przypadku niezastosowania sie do powyzszego Zamawiajgcy ma prawo
obcigzy¢ Wykonawce kosztami za przywrdcenie terenu objetego robotami do stanu pierwotnego oraz
kosztami poniesionymi na naprawienie szkdd,

19) uporzadkowania budynku oraz terenu budowy niezbednego do zrealizowania Przedmiotu Umowy
na dzien odbioru koncowego,

20) ewentualnego zapewnienia nadzoréw technicznych, specjalistycznych i odbioréw przez
odpowiednie jednostki organizacyjne: np. TAURON Dystrybucja S.A., Tarnowskie Wodociggi Sp. z o.0.,
21) ewentualnego wykonania przytaczy docelowych w zakresie okreslonym projektami oraz
koordynacji prac wykonywanych przez dostawcéw medidow na podstawie umow przytgczeniowych, a w
razie koniecznosci — wymiany gruntu, wykonania odwodnienia wykopéw oraz wykonania wszelkich
tymczasowych robét koniecznych do zabezpieczenia terenu budowy oraz terendéw przylegtych przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem,

22) w przypadku koniecznosci zajecia chodnika lub jezdni sgsiadujgcej z terenem prac, opracowania
we wilasnym zakresie i na wtasny koszt projektdw czasowej zmiany organizacji ruchu na okres
wykonywania robot i uzgodnienie tych projektéw z witasciwymi jednostkami, wykonanie wszystkich robot
zwigzanych z wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu oraz jej likwidacje, w tym wiasciwe
oznakowanie oraz prawidiowa eksploatacja drég dojazdowych do budowy oraz utrzymanie tych drég w
czystosci, wedtug uzgodnionych projektéw,

23) w przypadku wykonywania prac, w zwigzku z ktdrymi konieczne bedzie korzystanie z
nieruchomosci sgsiadujgcych z terenem prac, uzyskania stosownych zgéd i zezwoleh na wejscie na
nieruchomos¢, jak roéwniez uporzadkowania terenu sasiedniej nieruchomosci po zakonhczeniu
wykonywania prac.

24) uzycia do wykonania robdt materiatdw, maszyn i urzgdzeh gwarantujgcych spetnienie wszelkich
wymagan technologicznych i prawnych oraz gwarantujgcych witasciwg jakosé robdt,

25) przedktadania Zamawiajgcemu dokumentow stwierdzajgcych dopuszczenie do stosowania w
budownictwie wyrobéw budowlanych przed ich wbudowaniem. Zamawiajgcy i powotani przez niego
przedstawiciele majg prawo w kazdym momencie realizacji Przedmiotu Umowy zrezygnowac z uzytych
wyrobdw, jezeli nie bedg one zgodne z obowigzujgcymi przepisami, normami, wymogami STWIOR, a
takze z tej czesci robdt, ktérych one dotyczg. Rezygnacja ta nastgpi niezwiocznie po stwierdzeniu
niezgodnos$ci w formie pisemnej odpowiednim wpisem do dziennika budowy,

26) niezwiocznego informowania Zamawiajgcego o wszelkich zdarzeniach dotyczacych prowadzonych
robot mogacych mie¢ wptyw na termin ich realizacji oraz wykonanie niniejszej Umowy,

27) pisemnego powiadamiania Zamawiajgcego o odbiorach robét ulegajacych zakryciu Iub
zanikajacych, w terminie co najmniej 3 dni roboczych przed ich zakryciem lub zaniknigciem. Po
dokonaniu odbioru tych roboét, potwierdzonego wpisem w dzienniku budowy przez przedstawiciela

Zamawiajgcego, Wykonawca przystgpi do realizacji dalszych etapéw robdét,



28) wykonywania wszystkich robot w sposéb nieucigzliwy dla Zamawiajgcego i/lub dzierzawcow, ktory
umozliwia wtasciwe funkcjonowanie budynku i nie narusza intereséw o0sob trzecich, przestrzegajgc
nastepujgcych zasad:

—  Wykonawca powinien bezwarunkowo odpowiednio zabezpieczy¢, poprzez oznaczenie i
ogrodzenie terenu prowadzenia prac lub innych miejsc, ktére mogg by¢ traktowane jako stanowigce
czesé terenu budowy. Rusztowania muszg by¢ zabezpieczone siatkami ochronnymi oraz posiadac
wszelkie zabezpieczenia zgodnie z zasadami BHP. Wykonawca zobowigzany jest takze zabezpieczyé
okna, drzwi balkonowe i parapety przed wszelkimi mozliwymi uszkodzeniami,

—  Wykonawca bedzie wykonywat Przedmiot Umowy w dniach i godzinach uprzednio uzgodnionych z
Zamawiajgcym i/lub dzierzawca,

—  Wykonawca jest odpowiedzialny za usuwanie z miejsca prowadzenia robét, wkasnym transportem i
na wiasny koszt, wszelkich odpaddéw i zanieczyszczen powstatych w czasie ich realizacji oraz
unieszkodliwianie i zagospodarowanie tych odpaddéw, zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz. U. 2018 r., poz. 21 tj.) oraz innymi wiasciwymi przepisami. W przypadku, gdyby
Wykonawca nie posiadat stosownych zezwolen moze powierzyé wykonywanie w tym zakresie prac
podwykonawcom,

— W czasie pomiedzy kolejnymi transportami odpadéw  budowlanych, powstatych
w wyniku realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca bedzie sktadowat je
w zamknietych kontenerach ustawionych w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym,

— dojazd do zaplecza budowy oraz budynkéw odbywaé sie bedzie w sposdb uzgodniony z
przedstawicielem Zamawiajgcego,

—  Wykonawca bedzie dostarczat materiaty i urzgdzenia oraz usuwat odpady budowlane z terenu
parku przemystowego ,Mechaniczne” w terminach uzgodnionych z Zamawiajgcym,

29) po zakonczeniu kazdego dnia trwania realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca pozostawi teren
objety robotami w nalezytym stanie, tj. uporzgdkowany i oczyszczony z nieczystosci,

30) przestrzegania przepisow BHP oraz p. poz. zgodnie z przepisami prawa, w szczegdlnosci do
obowigzkéw Wykonawcy nalezy odpowiednie przechowywanie materiatéw i urzgdzen,

31) wykonania robot przygotowawczych, pomocniczych, zabezpieczajgcych i porzgdkowych
zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy,

32) wykonania na wtasny koszt prac wyniktych z wszelkich zawinionych przez niego uszkodzenh i
usterek powstatych w trakcie trwania robot,

33) usuniecia na wiasny koszt wszelkich wad stwierdzonych w trakcie odbiorow
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie bez dodatkowego wezwania,

34) zatrudnienia do realizacji rob6t budowlanych podwykonawcéw (na rachunek i ryzyko Wykonawcy),
wylgcznie na podstawie umowy podwykonawczej, ktorej tres¢ zostanie zaakceptowana przez
Zamawiajgcego. Warunki zatrudnienia podwykonawcow opisano w § 6 niniejszej Umowy,

35) przeniesienia na Zamawiajgcego wszelkich uprawnien z tytulu gwarancji udzielanych przez
dostawcow materiatdbw oraz wyrobéw wydajac Zamawiajgcemu wiasciwe dokumenty gwarancyjne
najpdézniej w dniu podpisania odpowiedniego protokotu koncowego, bezwarunkowo w ramach
wynagrodzenia okreslonego w §3 ust.1,

36) zawiadomienia przedstawicieli Zamawiajgcego o wykonaniu robét zamiennych, zanikajgcych lub

ulegajgcych zakryciu oraz wykonaniu roboét w catosci,



37) wykonania Przedmiotu Umowy w terminach okreslonych w Umowie,

38) przediozenia Zamawiajgcemu listy oséb, przy pomocy ktérych wykonywac bedzie prace objete
Umowa. Osoby te winny posiadaé¢ odpowiednie oznaczenie, jednakowe ubranie i identyfikatory,

39) zabezpieczenie mozliwosci dostepu do medidw we wlasnym zakresie oraz pokrycia kosztéw
pobranych mediéw lub w przypadku innego ich poboru, przedstawienia rozliczenia z dostawcami,

40) terminowej zapfaty podwykonawcom, naleznego im wynagrodzenia z tytutu wykonanych przez
nich robot w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy,

41) dysponowania ubezpieczeniem odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej. Przed podpisaniem Umowy, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu
oryginat polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej wraz z potwierdzeniem zaptaty sktadki, oraz zdeponowaé u Zamawiajgcego kopie polisy
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce. W przypadku przedtuzenia terminu
realizacji Przedmiotu umowy lub wygasnigcia obowigzywania polisy odpowiedzialnosci cywilnej przed
zakonczeniem terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzany jest przedtuzy¢ waznos¢ polisy do
dnia ustalonego przez Strony w Umowie lub w aneksie do Umowy, jako dzien zakonczenia robot.
Wykonawca przedstawi wéwczas Zamawiajgcemu oryginat przedtuzonej polisy ubezpieczeniowej wraz
z potwierdzeniem zaptaty sktadki oraz zdeponuje u Zamawiajgcego kopie przedtuzonej polisy
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce.

42) sporzadzenia kosztorysu powykonawczego,

43) Uzyskania wszelkich niezbednych uzgodnien i pozwolen (zgtoszen), w tym decyzji o pozwoleniu

na uzytkowanie.

§6

Podwykonawcy
1. Zamawiajgcy dopuszcza udziat podwykonawcow i dalszych podwykonawcow w realizacji Umowy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za dziatanie lub zaniechania oséb, ktérym powierzyt lub za
pomocag ktoérych wykonuje czynnosci objete Przedmiotem Umowy. Powierzenie poszczegdélnych
czynnosci objetych Przedmiotem Umowy podmiotowi trzeciemu wymaga uprzedniej wyrazonej na
pismie zgody Zamawiajgcego. Umowa musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Jezeli w trakcie realizacji Umowy nastgpi zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy (ktory byt
réwnoczesnie podmiotem, z ktérego zasobdéw korzystat Wykonawca w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu) Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w
postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.
3. Do zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawcg wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego.
4. Wykonawca niezwitocznie przedtozy Zamawiajgcemu projekt umowy, jakg ma zamiar zawrze¢ z
podwykonawcg. Zamawiajgcy w terminie 5 dni roboczych od przedstawienia mu projektu umowy
zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamaoéwienia;



2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od doreczenia
Wykonawcy/podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy prawidiowo wystawionej faktury VAT lub
rachunku.

Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 5 dni roboczych, nie zgtosi na piSmie zastrzezen wobec
przedstawionego mu projektu umowy z podwykonawcg, bedzie to uwazane za akceptacje projektu
umowy o podwykonawstwo.

5. Piatnosci w stosunku do podwykonawcéw muszg by¢ zgodne z przepisami ustawy Kodeks
Cywilny oraz z art. 143b ust. 2 Ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

6. Wszystkie umowy o roboty budowlane, zawierane przez Wykonawce z podwykonawcami, muszg
zawieraC postanowienie, uprawniajgce podwykonawce, do wystepowania do Zamawiajgcego, o
dokonanie bezposredniej zaptaty faktur, zaakceptowanych przez Wykonawce wraz z dokumentami
potwierdzajgcymi wykonanie i odbior fakturowanych robét. Postanowienie takie musi mie¢ charakter
przechodni, to znaczy ze analogiczne postanowienie musi byé zawarte w kazdej kolejnej umowie
z dalszymi podwykonawcami.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od zawarcia umowy z
podwykonawcg (dalszym podwykonawcg). Zamawiajgcy w terminie 5 dni roboczych od przedstawienia
mu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii zawartej umowy o podwykonawstwo zgtasza
pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia;

2) gdy przewiduje termin zapfaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od doreczenia
Wykonawcy/podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy prawidiowo wystawionej faktury VAT lub
rachunku.

Jezeli Zamawiajacy, w terminie 5 dni roboczych nie zgtosi na piSmie sprzeciwu wobec przedstawionej
mu umowy z podwykonawcg, bedzie to uwazane za akceptacje umowy o podwykonawstwo.

8. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedkltada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy brutto w sprawie
zamowienia publicznego. Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50.000 zt brutto.

9. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni
od doreczenia Wykonawcy/podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy prawidtowo wystawionej
faktury VAT lub rachunku, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

10. Powyzsze regulacje stosuje sie odpowiednio do zmiany umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo.

11. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong

Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku



uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

12. Wynagrodzenie, o ktérym mowa powyzej, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przediozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje
wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy.

13. Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zapftaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie
krotszym niz 7 dni roboczych od dnia doreczenia tej informacii.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa powyzej, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty

14. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

15. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
umowy brutto w sprawie zamaowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy.
16. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy uwarunkowana jest przedstawieniem przez Wykonawce
dowoddéw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom.

17. Jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku przedstawienia dowodow, o ktérych mowa w ust.16
z wyjgtkiem przypadkow, kiedy Wykonawca:

a) dostarczy Zamawiajgcemu pisemne przekonywujgce dowody, ze Wykonawca jest w uzasadniony
spos6b uprawniony do wstrzymania lub odmowy zaptaty tych kwot, oraz

b) dostarczy Zamawiajgcemu odpowiednich dowoddw na to, ze podwykonawca zostat
powiadomiony o tych uprawnieniach Wykonawcy,

Zamawiajgcy moze zaptaci¢ podwykonawcy bezposrednio catos¢ lub czes¢ kwot uprzednio
potwierdzonych, pomniejszonych o kwoty, do ktérych majg zastosowanie postanowienia zawarte

w punktach a) i b). Kwoty wyptacone podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgca Wykonawcy z kwoty
przystugujgcego mu wynagrodzenia.

18. Przepisy art. 143a—143d ustawy Prawo zaméwien publicznych nie naruszajg praw i
obowigzkéw Zamawiajacego, Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy

wynikajgcych z przepisow art. 647 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.
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§7

Odbiér robot
1. Harmonogram opisany w §2 ust. 8 umowy bedzie okresla¢ szczegdtowy zakres prac, szczegétowe
terminy realizacji robot budowlanych.
2. Po wykonaniu catosci Przedmiotu Umowy, zgodnie z Umowg oraz Harmonogramem, Strony
przystgpig do odbioru koncowego.
3. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu na piSmie gotowos¢ do odbioru kohcowego na 5 dni roboczych
przed planowanym dniem zakonczenia robot budowlanych oraz wpisem
w dzienniku budowy.
4. Data potwierdzenia wpisu przez przedstawiciela Zamawiajgcego bedzie oznaczac rzeczywisty
termin osiggniecia gotowosci do odbioru. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy w
ciggu 5 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o
tym Wykonawce.
5. Zamawiajgcy dokona lub odméwi z przyczyn merytorycznych dokonania odbioru kohcowego, w
terminie nie przekraczajgcym 14 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.
6. Na 7 dni przed odbiorem kohcowym przedmiotu Umowy Wykonawca dostarczy przedstawicielowi
Zamawiajgcego nastepujgce dokumenty do sprawdzenia :
— os$wiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terendéw
przylegtych do obiektéw budowlanych objetych robotami,
— dziennik budowy,
— $wiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty, Swiadectwa gwarancyjne na wmontowane urzgdzenia lub
aprobaty techniczne wydane przez dostawcéw materiatdw i urzadzen, wszelkich wymaganych
przepisami pomiarow, w tym w szczegodlnosci instalacji elektryczne;j,
Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzic:
—  zgodnos$¢ wykonania robét ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Roboét (zatgcznik
nr 2 do Umowy).
7. W przypadku stwierdzenia w toku czynnosci odbioru wad i usterek, Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia :
1) jezeli wady i usterki nadajg sie do usuniecia, moze odmowi¢ przyjecia robét do czasu usuniecia
wad i usterek,
2) jezeli wady i usterki nie nadajg sie do usuniecia:
a) gdy umozliwiajg one uzytkowanie remontowanego obiektu budowlanego  zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢é odpowiednio wynagrodzenie,
b) gdy wady i usterki uniemozliwiajg uzytkowanie remontowanego obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy lub zgda¢ wykonania robét budowlanych
ponownie.
8. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru przedmiotu Umowy bedzie spisany protokét
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone
na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek. Podpisanie protokotu nastgpi

po stwierdzeniu kompletno$ci dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 6.
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9. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego na piSmie o usunieciu wad i
usterek oraz do Zzadania wyznaczenia terminu odbioru Zzakwestionowanych uprzednio robét
budowlanych jako wadliwych, zgodnie z ust. 4

10. Zamawiajgcy moze podjg¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci
ujawniono istnienie wad i usterek, ktére uniemozliwiajg lub utrudniajg uzytkowanie obiektu objetego

realizacjg Umowy zgodnie z przeznaczeniem, az do czasu usunigecia tych wad i usterek.

§8

Kary umowne
1.Zamawiajgcy moze naliczy¢ Wykonawcy kary umowne:
a) za opodznienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy wzgledem terminédw okreslonych
w Umowie w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 za kazdy dzien
opoznienia,
b) za opdznienie w usunieciu wad i usterek w okresie rekojmi oraz w okresie gwarancji w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia,
c) w razie nieprzystgpienia przez Wykonawce do protokolarnego przejecia terenu robét w terminie
okreslonym w Umowie — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,
za kazdy dzien opdznienia,
d) w razie odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy -
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,
e) w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, jesli:
— Wykonawca nie zgtosi do odbioru robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, rob6t zamiennych,
— zakazdy przypadek powiadomienia o usunieciu wad lub usterek w przypadku ich nie usuniecia,
f) za kazdy przypadek nieprzestrzegania przez Wykonawcow przepiséw BHP i p. poz. (zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami) na terenie objetym robotami budowlanymi
w wysokosci 1.000,00 zi,
g) za kazdy przypadek wykonywania robot przez podmiot, ktory nie zostat zgtoszony Zamawiajgcemu
jako Podwykonawca lub ktory nie zostat zatwierdzony jako podwykonawca w wysokosci 5.000,00 z.
Ponadto Wykonawca w takim przypadku zobowigzany jest dopetni¢ obowigzki wskazane w § 6 ust. 4
Umowy,
h) w przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce, nieuzasadnionego okolicznosciami
polegajgcymi na nierealizowaniu przez Zamawiajgcego obowigzkéw okreslonych niniejszg umowg- w
wysokosci 10% wynagrodzenia umownego, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1,
i) za nie przedtozenie harmonogramu przez Wykonawce, w terminie okreslonym w §2 ust. 3 — w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego, o ktérym w § 3 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia.
2. Kary umowne okreslone w niniejszej Umowie mogg by¢ naliczane i dochodzone niezaleznie z
réznych tytutdw z tym, Ze tgcznie kary umowne nalezne Zamawiajgcemu nie mogg przekroczyé kwoty
stanowigcej rownowartos¢ 20 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust.1, z zastrzezeniem, iz w
przypadku naliczenia kary, o ktérej mowa w ust. 1 lit. d) i h), limit kar wynosi 30% wynagrodzenia, o
ktérym mowa w § 3 ust. 1.
3. Zamawiajacy moze dochodzi¢ na zasadach ogdlnych odszkodowania przewyzszajgcego wysokosc

kary umownej. Kara umowna nalezy sie niezaleznie od wysokosci poniesionej przez Zamawiajgcego
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szkody i niezaleznie od faktu jej zaistnienia.
4. Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie przez Zamawiajgcego kar umownych

z przystugujgcego Wykonawcy wynagrodzenia umownego.

§9

Odstgpienie od Umowy
1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy wedle swego wyboru w catosci lub w czesci
w przypadku naruszenia przez Wykonawce ktéregokolwiek postanowienia umownego,
w terminie 2 tygodni od dnia powziecia wiadomosci o naruszeniu postanowienia umownego przez
Wykonawce.
2. Zamawiajgcy moze odstgpi¢c od Umowy w catosci lub w czesci, wedlug swojego wyboru, bez
wyznaczania dodatkowego terminu, w przypadku co najmniej 14 dniowego opdznienia Wykonawcy w
stosunku do terminéw okreslonych w Umowie i w sporzadzonym Harmonogramie i zgdac zaptaty kar
umownych, o ktérych mowa w § 8.
3. Zamawiajgcy ma prawo odstgpienia od Umowy w catosci lub w czesci, w trybie natychmiastowym, w
przypadku:
1) otwarcia postepowania likwidacyjnego Wykonawcy;
2) wykreslenia Wykonawcy z wtasciwego rejestru lub ewidenciji;
3) zajecia majgtku Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajgcym mu wykonanie Umowy.
Wykonawca ma obowigzek zawiadomi¢ Zamawiajgcego o wystgpieniu zdarzen opisanych
w pkt 1) — 3) niniejszego ustepu w ciggu 24 godzin od ich zaistnienia. Zamawiajgcy uprawniony jest w
przypadku zaistnienia sytuacji okreslonych w niniejszym ustgpie do zadania kar umownych,
okreslonych w § 8 ust.1.
4. Odstgpienie od Umowy nie ma wptywu na mozliwo$¢ dochodzenia kar umownych z tego tytutu.
5. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy (w catosci lub w czesci) réwniez w innych prawem
przewidzianych przypadkach, w szczegélnosci w przypadkach okreslonych w przepisach Kodeksu
cywilnego.
6. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego w czesci Wykonawca sporzadzi przy
udziale Zamawiajgcego protokot inwentaryzacji na dzien odstgpienia
od Umowy. W kazdym przypadku czesciowego odstagpienia przez Zamawiajgcego od Umowy (zaréwno
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy jak i nie lezgcych po stronie Wykonawcy), Wykonawca ma
obowigzek przy podpisaniu protokotu inwentaryzacji przekaza¢ wykonang cze$¢ prac stanowigcych
przedmiot Umowy wraz z niezbedna dokumentacjg.
7. W przypadku zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w ust. 6, odbiér prac, do ktérych przekazania
zobowigzany jest Wykonawca, zostanie potwierdzony odpowiednim protokotem, zgodnie z
postanowieniami § 7 Umowy, podpisanym przez uprawnionych przedstawicieli obu Stron.
Wynagrodzenie za wykonane prace zostanie obliczone
w oparciu o stopien zaawansowania prac okreslony w protokole inwentaryzacji w stosunku do
catkowitego wynagrodzenia wynikajgcego z Umowy. Do czasu przekazania odpowiednim protokotem
robét Zamawiajgcemu, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za utrate, uszkodzenie lub inne

zmniejszenie uzytecznosci i wartosci przedmiotu Umowy.
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§10

Gwarancja i rekojmia
1. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu gwaranciji i rekojmi za wady i usterki robot oraz uzytych do
ich wykonania materiatéw przez okres 60 miesiecy liczac od daty podpisania przez Zamawiajgcego
odpowiedniego protokotu odbioru koncowego. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumenty,
gwarancje na materiaty i urzadzenia, dla ktérych producent lub dystrybutor udziela dtuzszej gwaranciji
niz udzieli Wykonawca. Wykonawca bedzie wykonywat obowigzki wynikajgce z gwaranciji i rekojmi na
zasadach okreslonych ponize;.
2. W okresie gwarancji i rekojmi wszelkie naprawy Ilub wymiany, objete gwarancjg
lub rekojmig, dokonywane sg w ramach wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 3 ust. 1.
Zamawiajgcy nie ponosi jakichkolwiek kosztow zwigzanych z naprawami
lub wymiana.
3. Ustala sie nastepujgcy tryb zgtoszenia reklamacji w okresie gwarancji i rekojmi:
a) Zamawiajacy, w okresie gwarancji i rekojmi zgtasza¢ bedzie ujawnione wady lub usterki w ciggu 10
dni kalendarzowych od ich ujawnienia, w formie elektronicznej na adres Zgtoszenie

zostanie potwierdzone przez Wykonawce tego samego dnia, w formie elektronicznej na adres

sekretariat@tkp.com.pl .

b) przedstawiciel Wykonawcy przybedzie w celu stwierdzenia wad lub usterek w ciggu 3 dni roboczych
od daty wystania wiadomosci e-mail przez Zamawiajgcego. W przypadku jesli Wykonawca nie
przybedzie, Zamawiajgcy sporzadzi na te okolicznos¢ jednostronny protokét i przystgpi do realizacji
procedury okreslonej w ust. 5 niniejszego paragrafu.

c) stwierdzenie wystgpienia wad lub usterek oraz ich usuniecie bedzie dokonane protokolarnie.

d) termin usuniecia wady lub usterki zostanie kazdorazowo pisemnie ustalony przez Zamawiajgcego.

4. Wykonawca zobowigzany jest do przystgpienia do usuwania wady lub usterki niezwtocznie, nie
pdézniej jednak niz w terminie 5 dni roboczych od dnia powiadomienia go wiadomoscig e-mail przez
Zamawiajgcego. Wady lub usterki powinny zosta¢ usuniete niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w
wyznaczonym terminie. W terminie tym Wykonawca dokona naprawy oraz usunie wszelkie skutki
wystgpienia wady lub usterki, w szczegolnosci wszelkie uszkodzenia lub zanieczyszczenia budynku,
infrastruktury lub innego majatku pozostajgcego w dyspozycji Zamawiajgcego lub osoby trzeciej.

5. Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuwania wad lub usterek zgodnie z ust. 4 lub nie usunie wad
lub usterek w terminie Zamawiajgcy uprawniony bedzie do naliczenia kar umownych, Zzgdania
naprawienia szkody wyrzadzonej na skutek zaistnienia wad oraz wedtug swojego wyboru:

a) wezwania Wykonawcy do natychmiastowego usuniecia wad lub usterek,

b) powierzenia usuniecia wad lub usterek innemu podmiotowy na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Jezeli Zamawiajgcy skorzysta z uprawnienia okreslonego w lit. a) moze wykonywaé uprawnienie
opisane w lit. b), jezeli Wykonawca nie usunie wady lub usterki natychmiast po wezwaniu przez
Zamawiajgcego.

6. Jezeli wady lub usterki sg istotne i wady lub usterki te usung¢ sie nie dadzg lub gdy z okolicznosci
wynika, ze Wykonawca nie zdofa ich usung¢ w czasie odpowiednim, Zamawiajgcy uprawniony bedzie
do:

a) odstgpienia w tym zakresie od Umowy,

b) Zzadania zaptaty kary umownej,
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¢) zadana obnizenia wynagrodzenia umownego.

Kazde z powyzszych uprawnien moze by¢ realizowane, wedtug wyboru Zamawiajgcego, oddzielnie lub
tacznie z pozostatymi, za wyjatkiem odstgpienia od Umowy i zgdania obnizenia wynagrodzenia, ktére to
uprawnienia nie mogg by¢ dochodzone jednoczesnie.

7. Jezeli wady lub usterki nie sg istotne Zamawiajgcy moze zgada¢ od Wykonawcy obnizenia
zaptaconego wynagrodzenia, zaptaty odpowiedniej kwoty tytutem naprawienia szkody oraz kary
umowne;j.

8. Wielkos¢ obnizenia wynagrodzenia umownego ustalona zostanie proporcjonalnie, tj. w stosunku, w
jakim wartos¢ robot wykonanych bez wad i usterek pozostanie do wartosci robét wykonanych z wadami
i usterkami, nie mniej jednak niz o stopien zmniejszenia uzytecznosci robot.

9. Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie ustalonym zgodnie z ust. 3 lit. d,
Zamawiajgcy po uprzednim zawiadomieniu, zleci ich usuniecie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.
Koszt usuniecia wady bedzie dochodzony przez Zamawiajgcego w sadzie wilasciwym dla siedziby
Zamawiajgcego.

10.Po usunieciu wady lub usterki naprawa zostanie odebrana przez Zamawiajgcego protokotem
odbioru napraw.

11.Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi po wygasnieciu tych uprawnien, jezeli
zawiadomit Wykonawce o wadzie przed wygasnieciem tych uprawnien.

12.Zamawiajgcy jest uprawniony do wykonywania uprawnien wynikajgcych z gwarancji
po uptywie okresu, na jaki gwarancja zostata udzielona, jezeli zawiadomit Wykonawce
o wadach przed uptywem okresu gwaranc;ji.

13.Zamawiajgcy wyznacza ostateczny przeglad gwarancyjny przed uptywem terminu gwaranciji jakosci i

rekojmi.

§11
Zmiany Umowy
1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t.j. z
pozn. zm.), Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej Umowy w
stosunku do tresci oferty. Zmiana mozliwa jest w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z
okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podanych warunkéw ich wprowadzenia:

1.1 Zmiana terminu przewidzianego na zakonczenie robot:

A) Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczegdlno$ci:

a) kleski zywiotowe,

b) warunki atmosferyczne odbiegajgce od typowych, uniemozliwiajgce prowadzenie roboét
budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw,

B) Zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego w szczegoélnosci

a) wstrzymanie robét przez Zamawiajgcego,

b) zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji i innych podmiotéw o kompetencjach
zblizonych do organéw administracji, w szczegdélnosci:

- przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma typowych w
danych okolicznosciach, terminéw wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,

zezwoleh, uzgodnien i itp.,
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- odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

¢) btgd w STWOIR badz innych dokumentach ujawnionych w trakcie realizacji zamowienia niemozliwy
do zauwazenia przez Wykonawcow w postepowaniu poprzedzajgcym wybor najkorzystniejszej oferty,
C) Inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce brakiem
mozliwosci prowadzenia prac lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych umowag, w
szczegollnosci na skutek zlecenia Wykonawcy zamoéwien dodatkowych zgodnie z przepisami
odrebnymi.

D) Koniecznos¢ wykonania dodatkowych badan i ekspertyz;

E) Realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajgcej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan, w tym
udzielenie w trakcie realizacji umowy zamoéwien dodatkowych i/lub uzupetniajgcych, zwigzanych z
realizacjg zamodwienia podstawowego, majgcych wptyw na uzgodniony termin zakonczenia jej realizacji
(powodujgcych koniecznos¢ jego wydtuzenia).

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych wyzej, termin przewidziany na
ukonczenie robét moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia
wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

1.2. Pozostate rodzaje zmian spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:

A) zmiana o0s6b, przy pomocy ktorych Wykonawca i Zamawiajgcy realizuje Przedmiot Umowy na inne
spetniajgce warunki okreslone w SIWZ np. os6b z uprawnieniami budowlanymi,

B) zmiana os6b podanych w ofercie Wykonawcy, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje Przedmiot
Umowy nie wymaga aneksu do Umowy (zmiana jest mozliwa na osoby spetniajgce wymogi SIWZ, a dla
skutecznej zmiany niezbedne jest uzyskanie zgody Zamawiajgcego na zaproponowang osobe),

C) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ; Za site wyzszg uwaza
sie zdarzenie zewnetrzne, ktérego skutkdédw nie da sie przewidzie¢, ani im zapobiec. W szczegdlnosci
za site wyzszg bedzie sie uwazac dziatania sit przyrody takie jak: huragan, trzesienie ziemi, powédz
oraz inne zdarzenia takie jak wojne, zamieszki, skazenie radioaktywne,

D) zmiany uzasadnione okolicznosciami, o ktérych mowa w art. 357" Kodeksu cywilnego,

E) gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujgca niemozliwoscig
wykonania lub nalezytego wykonania Umowy zgodnie z SIWZ, w tym stwierdzenia w dokumentaciji
projektowej btedu ujawnionego w trakcie realizacji zamoéwienia niemozliwego do zauwazenia przez
Wykonawcdw w postepowaniu poprzedzajgcym wybor najkorzystniejszej oferty

F) zmiana sposobu spetnienia swiadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych w
szczegollnosci nastepujgcymi okoliczno$ciami: niedostepnos¢ na rynku materiatdw lub urzgdzen
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw i urzgdzen lub
pojawienie sie na rynku materiatdw i urzgdzen nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie
kosztow realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy lub
umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot,

G) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na ktérego potencjale opierat sie Wykonawca sktadajac
oferte bedzie mozliwa, ale jedynie pod warunkiem, ze Wykonawca wykaze Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca spetnienia warunki udziatu w postepowaniu w

stopniu nie mniejszym niz wymagane w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia,
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H) zmiana obowigzujgcej stawki urzedowej podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie kwota podatku
VAT i kwota brutto;

I) zmiana sposobu wykonania zamdwienia, materiatdbw budowlanych, sprzetu, urzadzen, gdy
wykorzystanie materiatdw budowlanych, sprzetu wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie
stanie sie niemozliwe badz podyktowane bedzie usprawnieniem procesu budowy, postepem
technologicznym, zwiekszeniem bezpieczenstwa na budowie;

J) Wysokos¢ wynagrodzenia moze ulec zmianie w przypadku zmiany wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o0 minimalnym wynagrodzeniu za prace oraz zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
pod warunkiem, ze Wykonawca wykaze iz zaistniate zmiany bedg miaty wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce. W takim przypadku zmiana wysokosci wynagrodzenia wymaga
akceptacji Zamawiajgcego.

Zmiany mogg dotyczy¢ zakresu wykonywanych prac, zmian dokumentacji i zmniejszenia
wynagrodzenia o kwoty odpowiadajgce cenie robét, z ktérych Zamawiajgcy rezygnuije.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy jest mozliwa w przypadkach wskazanych wyzej, na zasadach
okreslonych w warunkach Umowy.

2. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢
zgode, nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody. Inne zmiany umowy
Zamawiajacy okreslit w SIWZ. Umowa i postanowienia SIWZ uzupetniajg sie w tym zakresie.

3. Strona, ktéra wystepuje z propozycjg zmiany Umowy, w oparciu o przedstawiony powyzej katalog
zmian Umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia wniosku o takg zmiane. Wszelkie
zmiany Umowy dla swej waznosci wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci w postaci

aneksu do Umowy.

§12

Postanowienia koncowe
1. Wykonawca nie moze przenie$¢ na jakgkolwiek osobe trzecig praw, a w tym wierzytelnosci
wynikajgcych z Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. W razie powstania sporu zwigzanego z realizacjg Umowy, Wykonawca zobowigzany jest
wyczerpac¢ droge postepowania wyjasniajgcego, kierujac roszczenia do Zamawiajacego. Zamawiajacy
zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do roszczen Wykonawcy w terminie 21 dni.
3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w
szczegolnosci prawa zamodwien publicznych, prawa budowlanego i kodeksu cywilnego.
5. Sporne sprawy rozstrzygane bedg przez sad powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
6. Umowe sporzgdzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden otrzymuje

Zamawiajacy i jeden Wykonawca.

§13
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Zalaczniki do Umowy
Integralng cze$¢ Umowy stanowig nastepujgce zatgczniki:
Nr 1 — Oferta Wykonawcy.
Nr 2 — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét- branzowe,
Nr 3 — Projekt budowlany,
Nr 4 — Wz6r Harmonogramu rzeczowego,
Nr 5 — O$wiadczenie Zamawiajgcego o prawie do dysponowania terenem na cele budowlane,
Nr 6 — Wz6r oswiadczenia podwykonawcy o uregulowaniu ptatnosci.
Nr 7 — Kosztorys ofertowy Wykonawcy,
Nr 8 — kserokopia decyzji o pozwoleniu na budowe,

Nr 9 — wzér petnomocnictwa udzielonego przez Zamawiajgcego,

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik nr 3- Wzér Harmonogramu rzeczowego

Etap Element Nazwa Etapu/Elementu Data rozpoczecia Data zakonczenia
1 2 3 4 5
1

1.1
1.2.
2
21
2.2
3
31
3.2
Termin zakoriczenia zadania
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Zalacznik nr 6 do umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Dziatajgc w imieniu (petna nazwa podwykonawcy),

ul. , NIP oswiadczam:

1) jako Podwykonawca zadania dotyczgcego jestem wykonawcg

i taczy mnie z (Wykonawcg) jedynie umowa z dnia

r.nr Umowa ta nie zostata zmieniona.

2) zgodnie z umowa, o ktoérej mowa w pkt 1 nalezne Podwykonawcy wynagrodzenie od

Wykonawcy wynosi tacznie zt. Z tej kwoty:

a. Wykonawca zaptacit Podwykonawcy:

- ha podstawie faktury kwote zt w dniu ,

- na podstawie faktury kwote zt w dniu ,

- na podstawie faktury kwote zt w dniu ,

b. pozostata do zaptaty miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg kwota zth z

tego kwota zt jest wymagalna (termin zaptaty uptynat ) natomiast

kwota jest niewymagalna (termin ptatnosci to )

C. (ewentualnie) kwota zt jest sporna miedzy Wykonawca a

Podwykonawcg i kwota ta jest nalezna zdaniem Podwykonawcy na podstawie i

przystuguje z tytutu

3) odnoénie faktéw przedstawionych w pkt 2 przedktadam wszystkie dokumenty w tym w
szczegolnosci:

a. Faktury nr i

b. oswiadczenia dalszego podwykonawcy z dnia i potwierdzajgce

otrzymanie wymagalnych naleznosci z wyszczegolnieniem co najmniej naleznosci, nr faktury, terminu

wymagalnosci, terminu otrzymania zaptaty.

C. (inny ewentualny dowod zaptaty wymagalnych naleznosci dla podwykonawcow / dalszych
podwykonawcéw)
d.

Podwykonawca

Wykonawca - Potwierdzam stan faktyczny i prawny ,
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PEENOMOCNICTWO

Tarnowski Klaster Przemystowy Spétka Akcyjna z siedzibg w Tarnowie,

ul. Stowackiego 12, 33-100 Tarndéw,

Whpisana do Rejestru Przedsiebiorcow, Krajowego Rejestru Saqdowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy dla
Krakowa Srédmiesécia w Krakowie XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS
0000040960, nr NIP 873-27-57-511, kapitat zaktadowy 27.858.500,- zt (dalej: Zamawiajacy)

reprezentowana przez:

Prezesa Zarzadu — Magdalene Gadecka- Bukato
Niniejszym upowaznia:

ul. , , legitymujaca/legitymujgcego sie

dowodem osobistym seria i numer , Wydany przez ,

(dalej: Wykonawca)

do dokonania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego nastepujacych czynnosci:

1. Reprezentowania Zamawiajgcego, sktadania i podpisywania dokumentéw oraz odbierania wszystkich
pism w sprawie zarejestrowania dziennika budowy, przed wtasciwymi organami administracji publicznej,
w zakresie dotyczacym przebudowy parteru budynku: przebudowa istniejgcych pomieszczen biurowych
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku na centrum fitness, zlokalizowanego w Tarnowie
ul. Kochanowskiego 32.

2. Zgtoszenia wtasciwemu organowi administracji publicznej planowanego terminu rozpoczecia oraz
zakonczenia prac budowlanych, w tym do sktadania i podpisywania dokumentéw oraz odbierania
wszystkich pism, w zakresie dotyczagcym przebudowy parteru budynku: przebudowa istniejgcych
pomieszczen biurowych wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku na centrum fitness,
zlokalizowanego w Tarnowie ul. Kochanowskiego 32.

3. Reprezentowania Zamawiajacego, sktadania i podpisywania dokumentéw oraz odbierania wszystkich
pism w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, w zakresie dotyczagcym przebudowy
parteru budynku w zakresie: przebudowy istniejgcych pomieszczen biurowych wraz ze zmiang sposobu

uzytkowania czesci budynku na centrum fitness, zlokalizowanego w Tarnowie ul. Kochanowskiego 32,

Niniejsze Petnomocnictwo uprawnia do udzielenia dalszych petnomocnictw substytucyjnych.

Podpis osoby upowaznionej
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