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TARNOWSKI
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Tarnéw, 14 lipca 2020 roku
Nasz znak: TKP/IN/ £4.3 107/2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postepowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwier publicznych — warto$¢
zamowienia nie przekracza wyrazonej w zlotych kwoty 30.000 euro (art.4 pkt 8 tekst jednolity Dz. U. 2 2013 r.
poz. 907, poz. 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915 1146, 1232 oraz z 2015 . poz. 349)

I. ZAMAWIAJACY:
Tamowski Klaster Przemyslowy S.A. przy ul. Kochanowskiego 32, 33-100 Tamow; posiadajaca nr NIP; 873
27 57 511, REGON: 851730610, KRS: 0000040960.

Zaprasza do zloZenia ofert na petnienie funkeii inspektora nadzoru inwestorskieqo (wszystkie branZe) nad
realizacig zadania:

»Budowa stacji transformatorowej o mocy 630 kVA wraz z rozprowadzeniem WLZ od stacii
transformatorowej do wyznaczonych punktéw zlokalizowanych przy ul. Rozwojowej w Tarnowie” — w
formule ,zaprojektuj i wybuduj"

Il. PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Przedmiotem zapytania jest usiuga polegajaca na pelnieniu funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego
(wszystkie branze) nad realizacjq zadania pn.:

»Budowa stacji transformatorowej o mocy 630 kVA wraz z rozprowadzeniem WLZ od stacji
transformatorowej do wyznaczonych punktéw zlokalizowanych przy ul. Rozwojowej w Tarnowie” — w
formule ,zaprojektuj i wybuduj”

— Inspektor pelnic bedzie funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pdzn. zm.), zgodnie z zakresem
okreslonym w art. 25 art. 26 ww. ustawy oraz przepisami wykonawczymi,

Inspektor nadzoru bedzie wykonywaé zlecony nadzér zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego, z opisem
technicznym, obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne.

Il. ZAMOWIENIE OBEJMUJE:

1. Reprezentowanie Zamawiajacego przy wykonywanych na jego rzecz robotach budowlanych przez
sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych z dokumentacjq techniczna, przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;j,

2. Sprawdzenie pod wzgledem merytorycznym i formalnym przygotowanego przez Wykonawce projektu
budowy stacji transformatorowej 630 kVA wraz z rozprowadzeniem WLZ od stacji transformatorowej do
wyznaczonych punktow zlokalizowanych przy ul. Rozwojowej w Tarmowie.

3. Zachowanie najwyzszej starannoci przy wykonywaniu przedmiotu umowy z uwzglednieniem zawodowego
charakteru prowadzonej dziatalnosci,

4. Stawianie sig na terenie budowy bez dodatkowego wezwania na czas wykonywania robét nie rzadziej niz
2 razy w tygodniu. Ponadto inspektor nadzoru jest zobowigzany stawic sig na budowie na kazde dodatkowe
i uzasadnione wezwanie Zamawiajacego. Przybycie na budowe powinno nastapi¢ najpdzniej nastepnego
dnia roboczego od powiadomienia, w godzinach pracy Zamawiajgcego i Wykonawcy robét budowlanych,

5. Sprawdzanie jakosci wykonywanych robét i wbudowywanych wyrobéw, a w szczegblnoéci zapobieganie
zastosowaniu wadliwych wyrobow i niedopuszczonych do stosowania,

6. Sprawdzanie i odbior robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie w odbiorach
technicznych, przygotowanie i udzial w czynnosciach odbiorowych gotowych obiektow i przekazania ich do
uzytkowania,

7. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usunigcia wad, a takze kontrolowanie rozliczen
i sprawdzanie kosztorysow robot dodatkowych lub zamiennych,

Stronz 1z 5



TARNOWSKI .
KLASTER Tarnowski Klaster Przemystowy S.A.
' PRZEMYSLOWY ul. Kochanowskiego 32, 33-100 Tarnéw, tel.; +48 14 627 75 94, fax: +48 14 627 75 93 sekretariat@tkp.com.pl www.tkp.com.pl

8. Zadanie od kierownika budowy dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie do stosowania
w budownictwie wyrobéw, materiatow,

9. Dokonywanie stosownych wpiséw do dziennika budowy, wstrzymania dalszych robét budowlanych
w przypadku, gdy ich kontynuacja mogfaby spowodowaé niedopuszczalng niezgodnosé z projektem,

10.Weryfikacja dokumentagji powykonawczej,

11.W przypadku koniecznosci wykonania robot dodatkowych nie przewidzianych umowg zawartg
z wykonawcg rob6t, zamiennych, ewentualnie zaniechania wykonania pewnych robét, Inspektor nadzoru
powinien niezwiocznie zawiadomié o tym Zamawiajgcego, a takze przygotowaé i przedstawi¢ do
zatwierdzenia Zamawiajgcemu stosowny protokdt  koniecznosci wykonania robot dodatkowych,
zamiennych badz robét zaniechanych,

12.Udziat w naradach koordynacyjnych budowy,

13.Udziat w przekazywaniu placu budowy,

14.Uczestnictwo w okresie gwarancji i rekojmi przy przegladach gwarancyjnych na zawiadomienie
Zamawiajacego, potwierdzenie usuniecia wad i usterek w okresie gwarancji i rekojmi, uczestnictwo
w odbiorze pogwarancyjnym inwestycji, bez dodatkowego wynagrodzenia.

15.Wspéipraca z Zamawiajgcym w czasie procesu inwestorskiego oraz po jego
zakoniczeniu w zakresie wyjasniania i rozwigzywania probleméw zwigzanych z
realizacjg inwestycji,

IV. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO:

a) Wykonawca musi posiadaé uprawnienia inspektora nadzoru inwestorskiego lub dysponowaé co najmniej
jedng osoba do petnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, posiadajacq odpowiednie
uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci wynikajacej z zakresu zadania.

b) Wykonawca musi wykazaé doswiadczenie w pefnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
polegajace na pelnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy co najmnigj trzech inwestycji
polegajacej na budowie/przebudowie ~utwardzeniu terenu w okresie trzech lat poprzedzajacych zloZenie
oferty.

V. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA:

1. Od dnia podpisania umowy (zalacznik nr 3 - Projekt Umowy) do dnia podpisania protokou
bezusterkowego odbioru koricowego zadania.

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest réwniez do petnienia funkcji inspektora nadzoru nad
robotami Wykonawcy w okresie gwarancji i rekojmi, udziatu w przegladach gwarancyjnych i udziatu
w odbiorze pogwarancyjnym, bez dodatkowego wynagrodzenia.

VI.SPOSOB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1. Ofertg nalezy zlozy¢ na przygotowanym przez Zamawiajgcego formularzu (zatacznik nr 1).

2. Do formularza nalezy zalaczy¢ wykaz wykonanych ustug, nalezy wskaza¢ min. 3 ustug nadzoru
inwestorskiego (zatacznik nr 2)

3. Do oferty nalezny dotaczyé takze stosowne dokumenty potwierdzajace posiadanie uprawnieri do
petnienia funkcji inspektora nadzoru

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zadat od oferentéw wyjasnief dotyczacych tresci
Zlozonych ofert.

5. W przypadku niekompletnosci lub nieprawidtowosci w ofercie, pomimo jej uzupelnienia przez oferenta,

Zamawiajacy odrzuci taka oferte.

Nie dopuszcza sie sktadania nowych ofert.

Zmawiajacy nie dopuszcza mozliwosci skladania ofert czesciowych.

Podane w ofercie ceny powinny by¢ cenami netto w PLN i obejmowac wszystkie sktadniki niezbedne do

wykonania przedmiotu zapytania.

VIl. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA OFERT:
1. Oferta powinna by¢ przestana do godz. 9:00 do dnia 24.07.2020 r za posrednictwem:

®~No
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poczty elektronicznej na adres: sekretariat@tkp.com.pl,
o faksem na nr; +48 14 627 75 93
* poczty, kuriera lub tez dostarczona osobiscie na adres: Tarnowski Klaster Przemystowy S.A.
ul. Kochanowskiego 32, 33-100 Tarnéw
2. Oferty ztozone po terminie nie bedg rozpatrywane.
3. Oferent moze przed uptywem terminu sktadania ofert zmieni¢ lub wycofa¢ swojg oferte.

Viil. OCENA OFERT:
1. Zamawiajacy oceni i poréwna jedynie te oferty, ktore nie zostang odrzucone przez Zamawiajgcego.
2. Oferty zostang ocenione przez Zamawiajacego w oparciu o nastepujace kryterium ceny netto 100%

Tarnowski Klaster Przemystowy S.A.
ul. Kochanowskiego 32, 33-100 Tarnéw, tel.: +48 14 627 75 94, fax: +48 14 627 75 93 sekretariat@tkp.com.pl www.tkp.com.pl

Cena za wykonanie zaméwienia jest ceng ryczattowa i obejmuje wszystkie koszty niezbedne do
catkowitego i efektywnego wykonania zaméwienia, w tym wszelkie koszty przejazdu oraz koszty materiatow
potrzebnych do realizacji zamoéwienia.

3. Platno$¢ za usltuge realizowana bedzie w dwéch ratach:
* Pierwsza rata po uplywie miesiaca kalendarzowego od podpisania umowy (nie wigcej niz polowa
ceny)
» Druga rata po zakoriczeniu zadania i podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru.
4. Cena za pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego jest stafa i nie ulega zmianie w trakcie
realizacji umowy, réwniez w przypadku wydiuzenia terminu wykonania zaméwienia spowodowanego
wydiuzeniem terminu wykonania rob6t budowlanych, ktére beda przedmiotem petnienia nadzoru.

IX. INFORMACJE DOTYCZACE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY | JEJ REALIZACJI:

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy przekaze informacje w formie pisemnej na wskazany
w ofercie adres.

2. Realizacja oferty nastapi na podstawie zaakceptowanej przez obie strony umowy.

3. W przypadku dwaoch lub wigcej ofert z tq sama ceng Zamawiajacy zastrzega sobie prawo swobodnego
wyboru oferty.

X. UNIEWAZNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ uniewaznienia postepowania bez podania przyczyny.

XI. DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowych informaciji udziela Tomasz Czuban pod numerem telefonu 533 309 903

XIl. ZALACZNIKI DO ZAPYTANIA:
e Zalgcznik nr 1 - Formularz ofertowy
e Zatacznik nr 2 - Wykaz ustug
e Zalgcznik nr 3 - Projekt Umowy

Z powazaniem

AADCA PRAWNY
[f\ika Langner-Lupera
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Zatacznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY

Ja/My nizej podpisani :

Oferuje sprawowanie funkcji Inspektora nadzoru w zakresie wynikajacym z przepiséw ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane —art. 25 i art. 26 ustawy (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz.1332 z p6zn. zm.) oraz
przepisow wykonawczych przy realizacji zadania pn. ,Budowa stacji transformatorowej o mocy 630 kVA
wraz z rozprowadzeniem WLZ od stacji transformatorowej do wyznaczonych punktéw zlokalizowanych
przy ul. Rozwojowej w Tarnowie” - w formule ,zaprojektuj | wybuduj”, zgodnie z informacjami dotyczacymi
przetargu ZP2/2020 znajdujacego sig na stronie intenetowej Spolki w zakladce ,przetargl”
http://www.tkp.com.pl/przetargi

1.faczna kwota za Swiadczone ustugi TP netto

Sktadajac niniejszg oferte oswiadczam, ze:

a) Podana w pkt. 1 taczna cena netto oferfowa obejmuje uwzglednione wszystkie koszty wykonania
zamowienia opisanego w zapytaniu ofertowym.

b) Posiadam niezbgdna wiedze i doswiadczenie do wykonania zaméwienia,

c) Zdobylem/am ze wszelkimi informacjami niezbednymi do wiaéciwego opracowania oferty oraz do
nalezytego wykonania przedmiotu zaméwienia,

d) Zapoznatem sie z zapytaniem ofertowym i nie wnosze do jego tresci zastrzezen.

e) Akceptuje nastgpujgce warunki ptatnosci: 21 dni od przekazania Zamawiajacemu prawidiowo
wystawionej faktury. Warunkiem wystawienia faktury jest akceptacja przez Zamawiajacego
wykonanego przedmiotu zaméwienia w formie protokotu odbioru.

f) Jestem zwigzany ofertq do uptywu 30 dni od dnia zakoriczenia naboru ofert.

g) Wyrazam zgode na sporzadzenie pisemnej umowy, zgodnie z ktérg realizowane bedzie zamowienie.

h) Gwarantuje wykonanie cafosci niniejszego zamowienia zgodnie z trecig zapytania ofertowego.

....................................................................................

Miejscowo$é data Pieczet i podpis Wykonawcy

ICA PE‘J\‘V\]NY Strona 4z §
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Zatacznik nr 2

WYKAZ USLUG

W zakresie prowadzenia nadzoru inwestorskiego w ciagu 3 lat poprzedzajacych zlozenie oferty w zakresie, o
ktorym mowa w zapytaniu ofertowym

Te_rrpini
o | N | Vet | onana | Mt
zaméwienia uslugi nadzoru
inwestorskiego
1
2
3
4
5
6
ANIB oot s e e

(data, podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

\C\ —




Zatacznik nr 3.
PROJEKT UMOWY NR  /U/IN/2020
NA PELNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

zawarta w dniu 2020 r. w Tarnowie, pomiedzy:

Tarnowskim Klasterem Przemystowym S.A. z siedziba w Tarnowie, ul. Kochanowskiego
32, 33-100 Tarnéw, wpisanym do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie, Wydziat XII
Gospodarczy pod numerem KRS 0000040960, NIP; 873-275-75-11, kapitat zaktadowy: 45
645 600 z

reprezentowanym przez:

Roberta Wardzate — Prezes Zarzadu

zwanym w dalszej czesci umowy ,Zamawiajacym”

zawarto umowa o nastepujacej tresci:

§1

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje obowigzki Inspektora nadzoru
inwestorskiego dla zadania p.n. ,,Budowa staciji transformatorowej o mocy 630 kVA
wraz z rozprowadzeniem WLZ od stacji transformatorowej do wyznaczonych
punktow zlokalizowanych przy ul. Rozwojowej w Tarnowie” — w formule .Zaprojektuj
i wybuduj”

2. Zakres nadzoru obejmuje weryfikacje dokumentacji projektowej oraz nadzér nad robotami
okreslonymi w/iw dokumentacii, a takze zgodnie z informacjami dotyczacymi przetargu
ZP2/2020 znajdujgcego si¢ na stronie internetowej Spétki w zaktadce .przetargi”
http://www.tkp.com.pl/przetargi jak réwniez obstuge okresu gwarancyjnego inwestycii, o
ktérej mowa w ust. 1.

§2

1. Przedmiot umowy obejmuje nadzér inwestycyjny calego procesu inwestycyjnego we
wszystkich branzach rob6t wynikajacych z opracowanego projektu budowlanego oraz
wszystkie czynnosci wynikajace z Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jedn. w Dz. U. zr. 2017 poz. 1332 z p62zn. zm.), rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczerstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zm. ), obowiagzujacych
przepisdw prawa i umowy z wykonawcg robét budowlanych, a w szczegobinosci:



P)

q)

reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie, poprzez sprawowanie kontroli
zgodnosci realizacji zadania z projektem budowlanym, przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej,

sprawdzenie pod wzgledem merytorycznym i formalnym przygotowanego przez
Wykonawce projektu budowy stacji transformatorowej 630 kVA wraz z
rozprowadzeniem WLZ od stacji transformatorowej do wyznaczonych punktéw
Zlokalizowanych przy ul. Rozwojowej w Tarnowie.

sprawdzanie jakos$ci wykonywanych robét, wbudowanych wyrobéw budowlanych,
a w szczegolnosci  zapobieganie  zastosowaniu  materiatébw  wadliwych i
niedopuszczonych do obrotu i stosowania,

sprawdzanie i odbiér rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych,
przewoddw kominowych oraz udziat w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw
budowlanych i przekazywanie ich do uzytkowania,

potwierdzanie faktycznie wykonanych rob6t oraz usuniecia wad, a takze
kontrolowanie rozliczers budowy i prawidtowosci zafakturowania wykonanych robét;
kontrola zgodnosci przebiegu robot z obowigzujagcym harmonogramem rzeczowo-
finansowym oraz terminowosci ich wykonania.

prowadzenie wszelkich spraw formalno-prawnych zwigzanych z wykonywaniem,
odbiorami i zakoriczeniem robét,

organizowanie prac zwigzanych z nadzorem w sposéb niepowodujacy zbednych
przerw w realizacji robét przez wykonawce,

sprawdzanie jakosci robét i wbudowanych wyrobow budowlanych, aw szczegoblnosci
zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych i niedopuszczonych
do stosowania w budownictwie,

sprawdzanie i odbiér robét budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych, odbiorach czesciowych,
wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robét polecen, dotyczacych:
usunigcia nieprawidiowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze
wymagajgcych odkrycia robét lub elementéw zakrytych, oraz przedstawienia
ekspertyz dotyczacych prowadzonych robét budowlanych i dowodéw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzer: technicznych,
zadanie od kierownika budowy lub kierownika robdt dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze zgdanie wstrzymania
dalszych robét budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé
zagrozenie badz spowodowac¢ niedopuszczalng niezgodnoéé z projektem.
wnioskowanie do Zamawiajgcego w sprawach dotyczacych wprowadzenia
niezbednych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskania zgody projektanta na
zmiany, przeprowadzania niezbednych ekspertyz i badar technicznych oraz w innych
waznych sprawach finansowych i prawnych,

uzyskiwanie od projektanta wyjasnier watpliwoéci dotyczacych projektu i zawartych
W nim rozwiagzan,

udzielanie wykonawcy informacji, wyjasnien i wskazéwek dotyczacych realizacji
zamodwienia,

udziat w prowadzeniu ewentualnych negocjacji w konfliktach z wiadzami
samorzadowymi i mieszkancami,

sktadnie Zamawiajgcemu pisemnych — droga elektroniczna, raportéw z dziatalnosci
obejmujacej prowadzenie nadzoru roboét oraz z realizacji inwestycji,



r) dokonywanie analizy i opiniowanie przedstawionych przez wykonawce robot
harmonograméw w celu ich akceptacji przez Zamawiajgcego,

s) opiniowanie organizacji ruchu, oznakowania i ustalania dtugosci odcinkéw roboczych
wylaczonych z ruchu,

t) kontrolowanie stosowania przez wykonawce przepiséw dotyczacych ochrony
$rodowiska naturalnego,

u) kontrolowanie przestrzegania przez wykonawce robét zasad BHP,

v) Zadanie wstrzymywania rob6t w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z
zamoéwieniem i przepisami BHP,

W) zadanie usunigcia z placu budowy os6b niekompetentnych lub innych oséb
zatrudnionych przez wykonawce realizujacego przedmiotows inwestycje,

X) zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk
odkrytych przez wykonawce na placu budowy,

y) ustalanie metod obmiaru rob6t oraz uczestniczenia przy dokonywaniu obmiaréw
robét przez wykonawce,

z) akceptowanie urzadzen i sprzetu pomiarowego stosowanego w czasie prowadzenia
robét i ich obmiaru,

aa) sprawdzanie wykonanych robét i powiadamianie wykonawcy o wykrytych wadach
oraz poswiadczenie usuniecia wad przez wykonawce, a takze ustalenia rodzaju
i zakresu koniecznych do wykonania rob6t poprawkowych,

bb) stwierdzenie zakonczenia robot, sprawdzenie kompletnosci i prawidtowosci operatu
kolaudacyjnego i przedtozenie do akceptacji Zamawiajgcego w celu ustalenia terminu
ostatecznego odbioru robét oraz uczestniczenie w odbiorze,

cc) poswiadczenie terminu zakoriczenia robdt,

dd)biezace informowanie Zamawiajgcego o wszelkich problemach zwigzanych z
realizacjg inwestyciji,

ee)wspbipraca z Zamawiajgcym w czasie procesu inwestorskiego oraz po jego
zakonczeniu w zakresie wyjasniania i rozwigzywania probleméw zwigzanych z
realizacja inwestycii,

ff) inne zadania wynikajace z przepiséw prawa.

. Do obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego w czasie trwania okresu

gwarancyjnego w szczegolnosci nalezy :

a) dokonywanie przeglagdéw zrealizowanych robét,

b) zbieranie zgloszen dotyczacych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym,

c) zgtaszanie wykonawcy roboét zaistniatych wad i ustalanie terminéw ich usuwania,

d) nadzorowanie realizacji rob6t zwigzanych z usuwaniem wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym i poswiadczenie ich wykonania,

e) ocena wykonanych robot w okresie gwarancyjnym,

f) sprawdzenie kompletnosci i prawidiowos$ci przedstawionych przez wykonawce
dokumentéw do odbioru ostatecznego i przedstawienia wniosku Zamawiajgcemu w
celu ustalenia terminu odbioru pogwarancyjnego,

g) inne zadania wynikajgce z przepis6w prawa.
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§3

Wykonawca ma prawo:

1. Wydawa¢ kierownikowi budowy lub kierownikowi robét polecenia, potwierdzone wpisem
do dziennika budowy, dotyczace: usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania
préb lub badan, takze wymagajacych odkrycia robét lub elementéw zakrytych oraz
przedstawienia ekspertyz dotyczgcych prowadzonych robét budowlanych i dowodéw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyroboéw budowlanych oraz urzadzen
technicznych; ,

2. Zada¢ od kierownika budowy lub kierownika robét dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych robot
budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie bgdz
spowodowac niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe.

3. Wprowadza¢ ewentualne zmiany w zakresie lub sposobie realizacji prac po ich
wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym,

§4

Wykonawca umowy o$wiadcza, ze znane sg mu przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane dotyczgce praw i obowigzkéw os6b sprawujgcych samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze ustuga bedaca przedmiotem umowy wykonywana bedzie

przez niego osobiscie.

3. Wykonawca oznajmia, ze posiada wymagane prawem uprawnienia do wykonania

przedmiotu umowy i ponosi petng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie niniejszej umowy.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sig z zakresem rob6t i wymaganiami jakosciowymi,

okre$lonymi w dostarczonej dokumentacji projektowo- budowlanej, obowigzujgcymi
przepisami prawa i zawartg umow3g o roboty budowlane (wraz z harmonogramem robét i
zatagcznikami).

§5

Do obowigzkéw Zamawiajacego w szczegdlnosci nalezy przekazanie inspektorowi nadzoru
inwestorskiego dokumentacji dotyczacej inwestyciji.

§6

1. Dla zapewnienia nalezytej realizacji Umowy, wyznacza sie nastepujace osoby do
kontaktu:

a) Osobg reprezentujgcg Wykonawce w kontaktach w zakresie realizacji Umowy jest:
I tel: o ye-mail.............oLl

sa:



§7

. Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie brutto za petnienie funkcji inspektora nadzoru

inwestorskiego, przy realizacji przedmiotowego zadania w kwocie: ......cceveveenn. netto

(stownie: ..........cccooeeo il /100) plus podatek VAT obowigzujgcej stawce.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie niezbedne koszty zwigzane

Z realizacjg zaméwienia, w tym rowniez koszty dojazdéw na teren budowy, rozméw

telefonicznych oraz zakup niezbednych materiatéw biurowych.

. Wynagrodzenie za czynnosci nadzoru w okresie gwarancyjnym zawarte jest

w wynagrodzeniu, o ktbrym mowa w ust. 1.

. Ptatno$¢ za ustuge realizowana bedzie w dwéch ratach:

a) Pierwsza rata po uptywie miesigca kalendarzowego od podpisania umowy

b) Druga rata po zakoriczeniu zadania i podpisaniu bezusterkowego protokotu
odbioru.

Strony ustalaja fakturowanie za realizacje przedmiotu umowy jednorazowo, po

zakonczeniu zadania pn. ,,Budowa stacji transformatorowej 0 mocy 630 kVA wraz z

rozprowadzeniem WLZ od stacji transformatorowej do wyznaczonych punktéw

zlokalizowanych przy ul. Rozwojowej w Tarnowie”.

Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 1 ptatne bedzie przelewem na wskazane konto

Wykonawcy znajdujgce si¢ na ,Biatej Liscie” podatnikow w terminie 21 dni od daty

otrzymania prawidtowo wystawionej faktury przez Zamawiajgcego.

§8

Zamawiajgcy ma prawo rozwigza¢ umowe za wypowiedzeniem bez zachowania okresu
wypowiedzenia w trybie natychmiastowym w razie niewykonania lub nienalezytego
wykonania przez Wykonawce czynnosci wynikajacych z zawartej umowy

. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w trybie natychmiastowym po powzieciu
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku wykonawca moze zadaé
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy, bez prawa
dochodzenia kar umownych.

§9

. Wykonawca zobowigzany jest zapfaci¢ zamawiajacemu kary umowne w wysokosci:
a) 20 % wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1 brutto za rozwigzanie badz
odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy ,
b) 0,1 % wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1 brutto za kazdy dzien opéznienia w
podjeciu czynnosci o ktorych mowa w § 2,
Zamawiajgcy zobowigzany jest zaptaci¢ wykonawcy kary umowne w wysokosci:
a) 10% wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1 brutto za odstgpienie od umowy z
przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ z wytaczeniem sytuacji wskazanej w § 8
ust 2.
Strony uzgadniaja, ze kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potracone
zostang z wystawionej przez Wykonawce faktury, a gdyby okazato sie to niemozliwe
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Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty kar na rachunek Zamawiajgcego w ciggu 15
dni od dnia otrzymania noty obcigzeniowe;j.

4. W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
obowigzku wynikajgcego z niniejszej umowy przekracza wysoko$¢ naliczonych kar
umownych, poszkodowana strona moze, niezaleznie od kar umownych, dochodzié
odszkodowania na zasadach ogélnych Kodeksu Cywilnego.

§10

Wszelkie zmiany i uzupetnienie tresci umowy moga byé dokonywane wylgcznie w formie
pisemnej poprzez sporzadzenie aneksu podpisanego przez zamawiajgcego i wykonawce.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa bedg mialy zastosowanie odpowiednie
przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.

§ 12

Wiasciwym do rozpoznania sporu, w przypadku braku mozliwosci jego polubownego
uzgodnienia i zatatwienia bgdzie Sad powszechny, wtaéciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 13

Umoweg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz dia
Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

\DCA PRAWNY
Vca Lzngner-Lubera



