

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Roboty budowlane

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku magazynowego na budynek produkcyjnomagazynowousługowy z infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 1/179 1/94 1/167 przy ul Rozwojowej Tarnów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: TARNOWSKI KLASTER PRZEMYSŁOWY SPÓŁKA AKCYJNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851730610

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jana Kochanowskiego 32

1.5.2.) Miejscowość: Tarnów

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-100

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.7.) Numer telefonu: 14 637 75 94

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@tkp.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.tkp.com.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.tkp.com.pl/przetargi

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku magazynowego na budynek produkcyjnomagazynowousługowy z infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 1/179 1/94 1/167 przy ul Rozwojowej Tarnów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0e9ff641-4776-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00044184/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-02-02 09:12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00280972/03

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP 3/2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 2625091,49 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku magazynowego na budynek produkcyjny – magazynowo - usługowy z infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 1/179, 1/94, 1/167 obr 247 przy ul. Rozwojowej 41 w Tarnowie w tym:

- a. ocieplenie ścian zewnętrznych budynku,
- b. docieplenie dachu,
- c. wzmocnienie konstrukcji dachu, wymiana części elementów konstrukcyjnych dachu,
- d. wykonanie ścian attykowych na ścianach szczytowych budynku, wraz z warstwami izolacji termicznej i wykończenia ścian,
- e. ocieplenie ścian fundamentowych,
- f. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
- g. montaż bram garażowych,
- h. odtworzenia warstw izolacji pionowej fundamentów/ wykonania warstw izolacji pionowej fundamentów,
- i. skucie i wykonanie nowych warstw posadzki wewnątrz całego budynku,
- j. wykonanie instalacji niezbędnych do prawidłowego, zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania budynku – zgodnie z opracowaniami branżowymi,
- k. wykonanie opaski wokół budynku,
- l. wymianę orygnnowania obiektu,
- m. zamurowanie i wyburzenie ścian w zakresie opisanym i oznaczonym na rysunkach,
- n. wykonanie okładzin ściennych wewnętrznych i zewnętrznych,

- o. klasyfikację pożarową obiektu i dostosowanie go do obecnie obowiązujących przepisów i norm prawnych,
- p. wykonanie nowoprojektowanych ścianek wewnętrznych,
- q. wyposażenie pomieszczeń zapleczy socjalnych.
- r. wykonanie wentylacji pomieszczeń,
- s. wykonanie klimatyzacji

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45213251-7 - Roboty budowlane w zakresie zakładów przemysłowych

45223110-0 - Instalowanie konstrukcji metalowych

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45261320-3 - Kładzenie rynien

45261900-3 - Naprawa i konserwacja dachów

45262000-1 - Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45262520-2 - Roboty murowe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45312310-3 - Ochrona odgromowa

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

- 45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej
- 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
- 45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
- 45350000-5 - Instalacje mechaniczne
- 45410000-4 - Tynkowanie
- 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
- 45421131-1 - Instalowanie drzwi
- 45421132-8 - Instalowanie okien
- 45421148-3 - Instalowanie bram
- 45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian
- 45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących
- 45442100-8 - Roboty malarskie
- 45443000-4 - Roboty elewacyjne
- 45453100-8 - Roboty renowacyjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

- 6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3**
 - 6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0**
 - 6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0**
 - 6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3**
 - 6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0**
 - 6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0**
 - 6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0**
 - 6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0**
- 6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3073453,21 PLN**
- 6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3999207,35 PLN**

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3073453,21 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Budowlane IMBUD Jerzy i Jarosław Gajdosz sp. jawna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8730204400

7.3.3) Ulica: Okrężna

7.3.4) Miejscowość: Tarnów

7.3.5) Kod pocztowy: 33-100

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:
Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

prace instalacyjne

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-01-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 307345,21 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2022-07-31